

Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1

Capitolului 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

ETAPA III. - FATADE SUD, EST, VEST; LUCRARI EXECUTATE LA GANG, AMENAJARI EXT.

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII "CASA CASATORIEI"

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare - Amenajări exterioare în gang, curte acoperite, curte neacoperite	220.318,25	41.860,47	262.178,72
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectura - Lucrări executate la fațade interioare - fațade sud, est, vest și în gang	957.771,60	181.976,60	1.139.748,20
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
Total I - subcapitol 4.1.		1.178.089,85	223.837,07	1.401.926,94
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
Total II - subcapitol 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	236.725,00	44.977,75	281.702,75
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total II - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6.		236.725,00	44.977,75	281.702,75
Total deviz pe obiect (Total I+ Total II+ Total III)		1.414.814,85	268.814,82	1.683.629,69

Data: 17.07.2019

Intocmit: ATT STUDIO SRL

În prețuri la data de 17.07.2019: 1 euro=4,7345 lei (curs BNR)