

**Proiectant**

Adresa

Cod Unic de Înregistrare

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

**PLANSHOW S.R.L.**

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

RO33168397

J14/125/2014

**DEVIZ GENERAL**  
**AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**REAMENAJAREA, RESTAURAREA IMOBILULUI EDUCATIONAL SITUAT PE STRADA GABOR ARON, NR. 18**

TVA 19%

| NR<br>CRT                                                              | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI                                 | VALOARE     |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                        |                                                                                       | FARA TVA    | TVA         | CU TVA      |
|                                                                        |                                                                                       | LEI         | LEI         | LEI         |
| 1                                                                      | 2                                                                                     | 3           | 4           | 5           |
| <b>CAPITOLUL 1</b>                                                     |                                                                                       |             |             |             |
| <b>CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>             |                                                                                       |             |             |             |
| 1.1                                                                    | OBTINEREA TERENULUI                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 1.2                                                                    | AMENAJAREA TERENULUI                                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 1.3                                                                    | AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA<br>TERENULUI IN STAREA INITIALA       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 1.4                                                                    | CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CAPITOLUL 2</b>                                                     |                                                                                       |             |             |             |
| <b>CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b> |                                                                                       |             |             |             |
| 2.1                                                                    | UTILITATI                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CAPITOLUL 3</b>                                                     |                                                                                       |             |             |             |
| <b>CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA</b>               |                                                                                       |             |             |             |
| 3.1                                                                    | STUDII                                                                                | 27,900.00   | 5,301.00    | 33,201.00   |
|                                                                        | 3.1.1 STUDII DE TEREN                                                                 | 3,500.00    | 665.00      | 4,165.00    |
|                                                                        | 3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                                                                        | 3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE                                                           | 24,400.00   | 4,636.00    | 29,036.00   |
| 3.2                                                                    | DOCUMENTATII SUPT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE<br>AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 3.3                                                                    | EXPERTIZA TEHNICA                                                                     | 30,800.00   | 5,852.00    | 36,652.00   |
| 3.4                                                                    | CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL<br>ENERGETIC AL CLADIRII              | 15,000.00   | 2,850.00    | 17,850.00   |
| 3.5                                                                    | PROIECTARE                                                                            | 222,800.53  | 42,332.10   | 265,132.63  |
|                                                                        | 3.5.1 TEMA DE PROIECTARE                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                                                                        | 3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|     |                                                                                                         |                   |                  |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | 3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE INERVENTII SI DEVIZ GENERAL                    | 56,300.00         | 10,697.00        | 66,997.00         |
|     | 3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR      | 40,000.00         | 7,600.00         | 47,600.00         |
|     | 3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE                  | 6,000.00          | 1,140.00         | 7,140.00          |
|     | 3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE                                                             | 120,500.53        | 22,895.10        | 143,395.63        |
| 3.6 | ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE                                                                     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 3.7 | CONSULTANTA                                                                                             | 10,000.00         | 1,900.00         | 11,900.00         |
|     | 3.7.1 MANAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII                                              | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | 3.7.2 AUDITUL FINANCIAR                                                                                 | 10,000.00         | 1,900.00         | 11,900.00         |
| 3.8 | ASISTENTA TEHNICA                                                                                       | 111,400.27        | 21,166.05        | 132,566.32        |
|     | 3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI                                                       | 37,133.43         | 7,055.35         | 44,188.78         |
|     | * 3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR                                                          | 26,320.43         | 5,000.88         | 31,321.31         |
|     | * 3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE | 10,813.00         | 2,054.47         | 12,867.47         |
|     | 3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER                                                                             | 74,266.84         | 14,110.70        | 88,377.54         |
|     | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                  | <b>417,900.80</b> | <b>79,401.15</b> | <b>497,301.95</b> |

#### CAPITOLUL 4

##### CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

|     |                                                                                                     |                     |                     |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1 | CONSTRUCTII SI INSTALATII                                                                           | 7,009,808.79        | 1,331,863.67        | 8,341,672.46        |
| 4.2 | MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.3 | UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ                                | 311,796.00          | 59,241.24           | 371,037.24          |
| 4.4 | UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.5 | DOTARI                                                                                              | 850,435.34          | 161,582.71          | 1,012,018.05        |
| 4.6 | ACTIVE NECORPORALE                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|     | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                              | <b>8,172,040.13</b> | <b>1,552,687.62</b> | <b>9,724,727.75</b> |

#### CAP 5 - ALTE CHELTUIELI

|     |                                                                       |            |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 5.1 | ORGANIZARE DE SANTIER                                                 | 223,760.83 | 42,514.56 | 266,275.39 |
|     | 5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE SANTIER    | 223,760.83 | 42,514.56 | 266,275.39 |
|     | 5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI                          | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 5.2 | COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI                             | 73,151.71  | 0.00      | 73,151.71  |
|     | 5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII FINANTATOARE | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
|     | 5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR         | 32,568.96  | 0.00      | 32,568.96  |

|                                                      |                                                                                                              |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      | 5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA | 6,513.79            | 0.00                | 6,513.79             |
|                                                      | 5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC                                                    | 32,568.96           | 0.00                | 32,568.96            |
|                                                      | 5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE                       | 1,500.00            | 0.00                | 1,500.00             |
| 5.3                                                  | CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE                                                                            | 776,088.51          | 147,456.82          | 923,545.33           |
| 5.4                                                  | CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE                                                                   | 10,000.00           | 1,900.00            | 11,900.00            |
|                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                       | <b>1,083,001.05</b> | <b>191,871.38</b>   | <b>1,274,872.43</b>  |
| <b>CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE</b> |                                                                                                              |                     |                     |                      |
| 6.1                                                  | PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE                                                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 6.2                                                  | PROBE TEHNOLOGICE                                                                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
|                                                      | <b>TOTAL GENERAL</b><br>(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)                                                              | <b>9,672,941.98</b> | <b>1,823,960.15</b> | <b>11,496,902.13</b> |
|                                                      | <b>DIN CARE C + M</b><br>(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)                                           | <b>7,233,569.62</b> | <b>1,374,378.23</b> | <b>8,607,947.85</b>  |

*\*în prețuri de la data de*      **06.06.2019**      **1 euro**      **4.7183**

**Data**      06.06.2019

**Investitor**  
Municipiul Sfântu Gheorghe

**Întocmit**  
PLANSHOW S.R.L.  
Ambrus-Hlavathy Zsolia



*[Handwritten signature in blue ink]*



Proiectant

Adresa

Cod Unic de Înregistrare

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

RO33168397

J14/125/2014

**DEVIZUL OBIECTULUI - FAZA 1 - AMENAJARI EXTERIOARE SI CLADIRE C1**  
AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**REAMENAJAREA, RESTAURAREA IMOBILULUI EDUCATIONAL SITUAT PE STRADA GABOR ARON, NR. 18**

TVA 19%

| NR<br>CRT                                          | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | VALOARE      |            |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                    |                                                       | FARA TVA     | TVA        | CU TVA       |
|                                                    |                                                       | LEI          | LEI        | LEI          |
| 1                                                  | 2                                                     | 3            | 4          | 5            |
| <b>CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA</b> |                                                       |              |            |              |
| 4.1                                                | CONSTRUCTII SI INSTALATII                             | 4,285,133.17 | 814,175.30 | 5,099,308.47 |
| 4.1.1                                              | TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE | 1,285,410.71 | 244,228.03 | 1,529,638.74 |
|                                                    | AMENAJARE CURTE DE JOACA                              | 266,158.57   | 50,570.13  | 316,728.70   |
|                                                    | TEREN DE SPORT                                        | 494,182.96   | 93,894.76  | 588,077.72   |
|                                                    | SPATII VERZI TEMATICE                                 | 94,085.25    | 17,876.20  | 111,961.45   |
|                                                    | AMENAJARE C1                                          | 252,342.37   | 47,945.05  | 300,287.42   |
|                                                    | AMENAJARE C3-7                                        | 178,641.56   | 33,941.90  | 212,583.46   |
| 4.1.2                                              | REZISTENTA                                            | 361,643.94   | 68,712.35  | 430,356.29   |
|                                                    | CLADIRE C1 - INFRASTRUCTURA EXTERIOARA                | 15,489.63    | 2,943.03   | 18,432.66    |
|                                                    | CLADIRE C1 -SUPRASTRUCTURA EXTERIOARA                 | 38,918.18    | 7,394.45   | 46,312.63    |
|                                                    | CLADIRE C1 - INFRASTRUCTURA INTERIOARA                | 98,551.72    | 18,724.83  | 117,276.55   |
|                                                    | CLADIRE C1 -SUPRASTRUCTURA INTERIOARA                 | 208,684.41   | 39,650.04  | 248,334.45   |
| 4.1.3                                              | ARHITECTURA                                           | 1,681,136.75 | 319,415.98 | 2,000,552.73 |
|                                                    | CLADIRE C1 - ARHITECTURA DEMISOL                      | 115,846.51   | 22,010.84  | 137,857.35   |
|                                                    | CLADIRE C1 - ARHITECTURA PARTER                       | 378,467.87   | 71,908.90  | 450,376.77   |
|                                                    | CLADIRE C1 - ARHITECTURA ETAJ                         | 446,699.71   | 84,872.94  | 531,572.65   |
|                                                    | CLADIRE C1 - ARHITECTURA EXTERIOR                     | 740,122.66   | 140,623.31 | 880,745.97   |
| 4.1.4                                              | INSTALATII                                            | 956,941.77   | 181,818.94 | 1,138,760.71 |
|                                                    | RETELE EXTERIOARE ELECTRICE                           | 97,646.51    | 18,552.84  | 116,199.35   |

|            |                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | RETELE EXTERIOARE APA SI CANAL                                                                               | 201,984.70          | 38,377.09         | 240,361.79          |
|            | CLADIRE C1 - SANITARE                                                                                        | 99,544.13           | 18,913.38         | 118,457.51          |
|            | CLADIRE C1 - STINS INCENDIU - HIDRANT INTERIOR                                                               | 12,614.62           | 2,396.78          | 15,011.40           |
|            | CLADIRE C1 - VENTILARE GRUP SANITAR                                                                          | 1,384.64            | 263.08            | 1,647.72            |
|            | CLADIRE C1 - ELECTRICE                                                                                       | 239,843.71          | 45,570.30         | 285,414.01          |
|            | CLADIRE C1 - DE LEGARE LA PAMANT                                                                             | 18,404.16           | 3,496.79          | 21,900.95           |
|            | CLADIRE C1 - CCTV                                                                                            | 102,975.39          | 19,565.32         | 122,540.71          |
|            | CLADIRE C1 - SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU                                                                | 50,235.13           | 9,544.67          | 59,779.80           |
|            | CLADIRE C1 - VOCE DATE                                                                                       | 36,789.55           | 6,990.01          | 43,779.56           |
|            | CLADIRE C1 - CENTRALA TERMICA SI INCALZIRE                                                                   | 95,519.23           | 18,148.65         | 113,667.88          |
|            | <b>TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1</b>                                                                             | <b>4,285,133.17</b> | <b>814,175.30</b> | <b>5,099,308.47</b> |
|            |                                                                                                              |                     |                   |                     |
| <b>4.2</b> | <b>MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE</b>                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|            | <b>TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2</b>                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|            |                                                                                                              |                     |                   |                     |
| <b>4.3</b> | <b>UTILAJE, ECHIP TEHNO SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ</b>                                              | <b>155,898.00</b>   | <b>29,620.62</b>  | <b>185,518.62</b>   |
| <b>4.4</b> | <b>UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>4.5</b> | <b>DOTARI</b>                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>4.6</b> | <b>ACTIVE NECORPORALE</b>                                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|            | <b>TOTAL III. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5</b>                                                                   | <b>155,898.00</b>   | <b>29,620.62</b>  | <b>185,518.62</b>   |
|            |                                                                                                              |                     |                   |                     |
|            | <b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III)</b>                                                 | <b>4,441,031.17</b> | <b>843,795.92</b> | <b>5,284,827.09</b> |

\*în prețuri de la data de 06.06.2019 1 euro 4.7183

Data 06.06.2019

Investitor  
Municipiul Sfântu Gheorghe

Întocmit  
PLANSHOW S.R.L.  
Ambrus-Hlavathy Zsolt



Proiectant

Adresa

Cod Unic de Înregistrare

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

RO33168397

J14/125/2014

**DEVIZUL OBIECTULUI - FAZA 2 - CLADIRE C3-7**  
AL OBIECTIVULUI DE INVETIȚII

**REAMENAJAREA, RESTAURAREA IMOBILULUI EDUCATIONAL SITUAT PE STRADA GABOR ARON, NR. 18**

TVA 19%

| NR CRT                                             | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | VALOARE      |            |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                    |                                                       | FARA TVA     | TVA        | CU TVA       |
|                                                    |                                                       | LEI          | LEI        | LEI          |
| 1                                                  | 2                                                     | 3            | 4          | 5            |
| <b>CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA</b> |                                                       |              |            |              |
| 4.1                                                | CONSTRUCTII SI INSTALATII                             | 2,724,675.62 | 517,688.36 | 3,242,363.98 |
| 4.1.1                                              | TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 4.1.2                                              | REZISTENTA                                            | 61,627.16    | 11,709.16  | 73,336.32    |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - INFRASTRUCTURA EXTERIOARA              | 8,116.54     | 1,542.14   | 9,658.68     |
|                                                    | CLADIRE C3-7 -SUPRASTRUCTURA EXTERIOARA               | 4,605.68     | 875.08     | 5,480.76     |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - INFRASTRUCTURA INTERIOARA              | 48,904.94    | 9,291.94   | 58,196.88    |
| 4.1.3                                              | ARHITECTURA                                           | 1,924,830.18 | 365,717.73 | 2,290,547.91 |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ARHITECTURA DEMISOL                    | 488,499.55   | 92,814.91  | 581,314.46   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ARHITECTURA PARTER                     | 537,074.94   | 102,044.24 | 639,119.18   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ARHITECTURA ETAJ                       | 357,135.93   | 67,855.83  | 424,991.76   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ARHITECTURA MANSARDA SI POD            | 307,836.10   | 58,488.86  | 366,324.96   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ARHITECTURA EXTERIOR                   | 234,283.66   | 44,513.90  | 278,797.56   |
| 4.1.4                                              | INSTALATII                                            | 738,218.28   | 140,261.47 | 878,479.75   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - SANITARE                               | 52,063.00    | 9,891.97   | 61,954.97    |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - STINS INCENDIU - HIDRANT INTERIOR      | 56,037.00    | 10,647.03  | 66,684.03    |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - VENTILARE GRUP SANITAR                 | 940.00       | 178.60     | 1,118.60     |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - INCALZIRE                              | 137,558.00   | 26,136.02  | 163,694.02   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - ELECTRICE                              | 372,993.28   | 70,868.72  | 443,862.00   |
|                                                    | CLADIRE C3-7 - CCTV                                   | 25,790.00    | 4,900.10   | 30,690.10    |



|             |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             | CLADIRE C3-7 - VOCE DATE                                                                             | 34,628.00           | 6,579.32          | 41,207.32           |
|             | CLADIRE C3-7 - SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU                                                      | 58,209.00           | 11,059.71         | 69,268.71           |
|             | <b>TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1</b>                                                                     | <b>2,724,675.62</b> | <b>517,688.36</b> | <b>3,242,363.98</b> |
|             |                                                                                                      |                     |                   |                     |
| <b>4.2</b>  | MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI FUNCȚIONALE                                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|             | <b>TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2</b>                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|             |                                                                                                      |                     |                   |                     |
| <b>4.3</b>  | UTILAJE, ECHIP TEHNO SI FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ                                              | 155,898.00          | 29,620.62         | 185,518.62          |
| <b>4.4</b>  | UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| <b>4.5</b>  | DOTARI                                                                                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| <b>4.6.</b> | ACTIVE NECORPORALE                                                                                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|             | <b>TOTAL III. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5</b>                                                           | <b>155,898.00</b>   | <b>29,620.62</b>  | <b>185,518.62</b>   |
|             |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|             | <b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III )</b>                                        | <b>2,880,573.62</b> | <b>547,308.98</b> | <b>3,427,882.60</b> |

\*în prețuri de la data de 06.06.2019 1 euro 4.7183

Data 06.06.2019

Investitor  
Municipiul Sfântu Gheorghe

Întocmit  
PLANSHOW S.R.L.  
Ambrus-Hlavathy Zsofia

*[Signature]*

