

Antet stanga

eDezize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
 Executant:
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL.9, SC. A,B,C, STRADA ROMULUS CIOFLEC NR.3



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)			Eligibil valoare (fara TVA)	Neeligibil valoare (fara TVA)
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA		
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	56,384.74	10,713.10	67,097.84	56,384.74	0.00
1.2.1	OB-02 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE	56,384.74	10,713.10	67,097.84	56,384.74	0.00
	01 ALEI-TROTUARE	56,384.74	10,713.10	67,097.84	56,384.74	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		56,384.74	10,713.10	67,097.84	56,384.74	0.00
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	2,650.00	503.50	3,153.50	2,650.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	2,650.00	503.50	3,153.50	2,650.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10,500.00	1,995.00	12,495.00	10,500.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	14,810.85	2,814.06	17,624.91	14,810.85	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	15,810.85	3,004.06	18,814.91	15,810.85	0.00
3.5	Proiectare	208,917.23	39,694.27	248,611.50	208,917.23	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	2,000.00	380.00	2,380.00	2,000.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	114,850.00	21,821.50	136,671.50	114,850.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,500.00	1,995.00	12,495.00	10,500.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20,000.00	3,800.00	23,800.00	20,000.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	61,567.23	11,697.77	73,265.00	61,567.23	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	10,000.00	1,900.00	11,900.00	0.00	10,000.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	10,000.00	1,900.00	11,900.00	0.00	10,000.00
3.8	Asistență tehnică	45,420.57	8,629.91	54,050.48	45,420.57	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului:	2,000.00	380.00	2,380.00	2,000.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	30,920.57	5,874.91	36,795.48	30,920.57	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	12,500.00	2,375.00	14,875.00	12,500.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		308,109.50	58,540.81	366,650.31	298,109.50	10,000.00

CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	3,061,854.54	581,752.36	3,643,606.90	3,061,854.54	0.00
4.1.1	OB-01 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - ANVELOPARE	2,932,276.80	557,132.59	3,489,409.39	2,932,276.80	0.00
	01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR	1,856,460.57	352,727.51	2,209,188.08	1,856,460.57	0.00
	02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL (TERASA)	628,163.64	119,351.09	747,514.73	628,163.64	0.00
	03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL TEHNIC	447,652.59	85,053.99	532,706.58	447,652.59	0.00
4.1.2	OB-03 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE	87,414.40	16,608.74	104,023.14	87,414.40	0.00
	01 INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT	87,414.40	16,608.74	104,023.14	87,414.40	0.00
4.1.3	OB-04 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII.PANOURI FOTOVOLTAICE	22,457.42	4,266.91	26,724.33	22,457.42	0.00
	01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE	22,457.42	4,266.91	26,724.33	22,457.42	0.00
4.1.4	OB-05 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - - INSTALAȚII.PARATRASNET	19,705.92	3,744.12	23,450.04	19,705.92	0.00
	01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET	19,705.92	3,744.12	23,450.04	19,705.92	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4,662.77	885.93	5,548.70	4,662.77	0.00
4.2.1	OB-04 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII.PANOURI FOTOVOLTAICE	1,715.50	325.95	2,041.45	1,715.50	0.00
	02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE	1,715.50	325.95	2,041.45	1,715.50	0.00
4.2.2	OB-05 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - - INSTALAȚII.PARATRASNET	186.01	35.34	221.35	186.01	0.00
	02 MONTAJ.INST.PARATRASNET	186.01	35.34	221.35	186.01	0.00
4.2.3	OB-03 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE	2,761.26	524.64	3,285.90	2,761.26	0.00
	02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE	2,761.26	524.64	3,285.90	2,761.26	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	25,540.00	4,852.60	30,392.60	25,540.00	0.00
4.3.1	OB-04 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII.PANOURI FOTOVOLTAICE	8,640.00	1,641.60	10,281.60	8,640.00	0.00
4.3.2	OB-05 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - - INSTALAȚII.PARATRASNET	5,500.00	1,045.00	6,545.00	5,500.00	0.00
4.3.3	OB-03 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE	11,400.00	2,166.00	13,566.00	11,400.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,092,057.31	587,490.89	3,679,548.20	3,092,057.31	0.00
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	63,861.88	12,133.76	75,995.64	63,861.88	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50,661.88	9,625.76	60,287.64	50,661.88	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	13,200.00	2,508.00	15,708.00	13,200.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	42,409.20	1,425.00	43,834.20	42,409.20	0.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)	15,867.82	0.00	15,867.82	15,867.82	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)	3,173.56	0.00	3,173.56	3,173.56	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.5% din C+M)	15,867.82	0.00	15,867.82	15,867.82	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	7,500.00	1,425.00	8,925.00	7,500.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	680,555.97	129,305.63	809,861.61	680,555.97	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,200.00	988.00	6,188.00	5,200.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		792,027.05	143,852.39	935,879.45	792,027.05	0.00

CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITOL 7						
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	872,850.65	165,841.62	1,038,692.27	256,787.26	616,063.39
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	729,919.70	138,684.74	868,604.45	230,426.13	499,493.57
TOTAL CAPITOL 7		1,602,770.35	304,526.37	1,907,296.72	487,213.39	1,115,556.96
		5,851,348.96	1,105,123.55	6,956,472.51	4,725,792.00	1,125,556.96
TOTAL GENERAL						
TOTAL Constructii+Montaj		3,173,563.93	602,977.15	3,776,541.08	3,173,563.93	0.00

Director

Sef proiect

Ofertant