

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lt. Păiș David și Nicolae Iorga

| Nr crt | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | TVA | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 444.814,06 | 84.514,67 | 529.328,73 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 444.814,06 | 84.514,67 | 529.328,73 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 5.000,00 | 3.420,39 | 8.420,39 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 5.000,00 | 3.420,39 | 8.420,39 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 3.000,00 | 570,00 | 3.570,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 179.950,86 | 27.920,66 | 207.871,52 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 12.100,86 | 2.299,16 | 14.400,02 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și adetaililor de execuție | 8.850,00 | 1.681,50 | 10.531,50 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție și detalii de execuție | 126.000,00 | 23.940,00 | 149.940,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanță | 23.806,65 | 4.523,26 | 28.329,91 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 15.472,65 | 2.939,80 | 18.412,45 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.7.2 | Auditul financiar | 8.334,00 | 1.583,46 | 9.917,46 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 94.674,37 | 17.988,13 | 112.662,50 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 26.674,37 | 5.068,13 | 31.742,50 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 11.674,37 | 2.218,13 | 13.892,50 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 68.000,00 | 12.920,00 | 80.920,00 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate- conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 307.431,88 | 54.422,45 | 361.854,33 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 6.631.148,63 | 1.259.918,24 | 7.891.066,87 |
| | 01 Lucrări pasarelă | 6.448.908,70 | 1.225.292,65 | 7.674.201,35 |
| | 02 Instalații de iluminat | 49.241,30 | 9.355,85 | 58.597,15 |
| | 03 Pista de bicicliști | 132.998,63 | 25.269,74 | 158.268,37 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 53.998,00 | 10.259,62 | 64.257,62 |
| | 04 Instalații de iluminat | 53.998,00 | 10.259,62 | 64.257,62 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 6.685.146,63 | 2.540.355,72 | 15.910.648,98 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 19.237,99 | 3.655,22 | 22.893,21 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 18.737,99 | 3.560,22 | 22.298,21 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 500,00 | 95,00 | 595,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 80.041,71 | 0,00 | 80.041,71 |
| 5.2.1 | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 35.473,50 | 0,00 | 35.473,50 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 7.094,70 | 0,00 | 7.094,70 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 35.473,50 | 0,00 | 35.473,50 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 117.887,19 | 22.398,57 | 140.285,76 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 12.782,77 | 2.428,73 | 15.211,50 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 229.949,65 | 28.482,51 | 258.432,16 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 881.994,22 | 167.578,90 | 1.049.573,12 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 881.994,22 | 167.578,90 | 1.049.573,12 |
| TOTAL GENERAL | | 8.549.336,44 | 2.875.354,25 | 11.424.690,69 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 7.094.700,68 | 1.347.993,13 | 8.442.693,81 |

Proiectant

IP & CORATZA INGINERIE.RO SRL

