

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Realizarea statiei de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public

FAZA DTAC

conform HG907/2016

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	597,088.20	113,446.76	710,534.96
Total capitol 2		597,088.20	113,446.76	710,534.96
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.1.1 Studii de teren	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	235,687.93	44,780.71	280,468.64
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50,000.00	9,500.00	59,500.00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	6,554.00	1,245.26	7,799.26
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	169,133.93	32,135.45	201,269.38
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	16,086.96	3,056.52	19,143.48
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	7,753.71	1,473.20	9,226.91
	3.7.2 Auditul financiar	8,333.25	1,583.32	9,916.57
3.8	Asistență tehnică	83,278.64	15,822.94	99,101.58
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	17,621.33	3,348.05	20,969.38
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	12,621.33	2,398.05	15,019.38
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	65,657.31	12,474.89	78,132.19
Total capitol 3		365,053.53	69,360.17	434,413.70

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,796,147.04	341,267.94	2,137,414.98
4.1.1	Stația de capăt Berzei	1,253,048.93	238,079.30	1,491,128.23
4.1.2	Stații inteligente	501,294.99	95,246.05	596,541.04
4.1.3	Stații su structură informare călători	41,803.12	7,942.59	49,745.71
4.1.4	Stații încărcare	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	801,987.54	152,377.63	954,365.17
4.2.1	Stația de capăt Berzei	9,483.16	1,801.80	11,284.96
4.2.2	Stații inteligente	82,253.77	15,628.22	97,881.99
4.2.3	Stații su structură informare călători	30,250.61	5,747.62	35,998.23
4.2.4	Stații încărcare	680,000.00	129,200.00	809,200.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,945,596.00	749,663.24	4,695,259.24
4.3.1	Stația de capăt Berzei	402,548.70	76,484.25	479,032.95
4.3.2	Stații inteligente	1,903,947.30	361,749.99	2,265,697.29
4.3.3	Stații su structură informare călători	797,500.00	151,525.00	949,025.00
4.3.4	Stații încărcare	841,600.00	159,904.00	1,001,504.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Stația de capăt Berzei	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Stații inteligente	0.00	0.00	0.00
4.4.3	Stații su structură informare călători	0.00	0.00	0.00
4.4.4	Stații încărcare	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	22,000.00	4,180.00	26,180.00
4.5.1	Stația de capăt Berzei	22,000.00	4,180.00	26,180.00
4.5.2	Stații inteligente	0.00	0.00	0.00
4.5.3	Stații su structură informare călători	0.00	0.00	0.00
4.5.4	Stații încărcare	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		6,565,730.58	1,247,488.81	7,813,219.39
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	37,956.74	7,211.78	45,168.52
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	26,569.72	5,048.25	31,617.97
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	11,387.02	2,163.53	13,550.56
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	45,439.72	1,900.00	47,339.72
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	16,108.96	0.00	16,108.96
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,221.79	0.00	3,221.79
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	16,108.96	0.00	16,108.96
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	10,000.00	1,900.00	11,900.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	748,178.53	142,153.92	890,332.46
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	13,117.77	2,492.38	15,610.15
Total capitol 5		844,692.76	153,758.08	998,450.84
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		8,372,565.07	1,584,053.82	9,956,618.89
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3,221,792.50	612,140.57	3,833,933.07

