

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investitii

**Realizarea statiei de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public**

**FAZA DTAC**

conform HG907/2016

| Nr. crt  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fara TVA) | TVA 19%           | Valoare (cu TVA 19%) |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|
|  |   | lei                | lei               | lei                  |
| 1  | 2   | 3                  | 4                 | 5                    |
| <b>CAPITOLUL 1</b>   |   |                    |                   |                      |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |   |                    |                   |                      |
| 1.1  | Obtinerea terenului   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 1.2  | Amenajarea terenului  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 1.3  | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| <b>Total capitol 1</b>   |   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>CAPITOLUL 2</b>   |   |                    |                   |                      |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |   |                    |                   |                      |
| 2  | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții   | 597,008.20         | 113,431.56        | 710,439.76           |
| <b>Total capitol 2</b>   |   | <b>597,008.20</b>  | <b>113,431.56</b> | <b>710,439.76</b>    |
| <b>CAPITOLUL 3</b>   |   |                    |                   |                      |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |   |                    |                   |                      |
| 3.1  | Studii  | 30,000.00          | 5,700.00          | 35,700.00            |
|  | 3.1.1 Studii de teren   | 30,000.00          | 5,700.00          | 35,700.00            |
|  | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
|  | 3.1.3 Alte studii specifice   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2  | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 3.3  | Expertizare tehnică   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 3.4  | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 3.5  | Proiectare  | 235,687.93         | 44,780.71         | 280,468.64           |
|  | 3.5.1 Tema de proiectare  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
|  | 3.5.2 Studiu de fezabilitate  | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
|  | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                  | 50,000.00          | 9,500.00          | 59,500.00            |
|  | 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor                                    | 6,554.00           | 1,245.26          | 7,799.26             |
|  | 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție  | 10,000.00          | 1,900.00          | 11,900.00            |
|  | 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție   | 169,133.93         | 32,135.45         | 201,269.38           |
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achiziție   | 0.00               | 0.00              | 0.00                 |
| 3.7  | Consultanță   | 16,086.96          | 3,056.52          | 19,143.48            |
|  | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții   | 7,753.71           | 1,473.20          | 9,226.91             |
|  | 3.7.2 Auditul financiar   | 8,333.25           | 1,583.32          | 9,916.57             |
| 3.8  | Asistență tehnică   | 76,867.88          | 14,604.90         | 91,472.78            |
|  | 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului   | 17,621.33          | 3,348.05          | 20,969.38            |
|  | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor  | 12,621.33          | 2,398.05          | 15,019.38            |
|  | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 5,000.00           | 950.00            | 5,950.00             |
|  | 3.8.2 Dirigenție de șantier   | 59,246.55          | 11,256.84         | 70,503.40            |
| <b>Total capitol 3</b>   |   | <b>358,642.77</b>  | <b>68,142.13</b>  | <b>426,784.90</b>    |
| <b>CAPITOLUL 4</b>   |   |                    |                   |                      |

**Cheltuieli pentru investiția de bază**

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.1</b>  | <b>Construcții și instalații</b>   | <b>1,796,147.04</b> | <b>341,267.94</b>   | <b>2,137,414.98</b> |
| 4.1.1   | Stația de capăt Berzei   | 1,253,048.93        | 238,079.30          | 1,491,128.23        |
| 4.1.2   | Stații inteligente   | 501,294.99          | 95,246.05           | 596,541.04          |
| 4.1.3   | Stații su structură informare călători   | 41,803.12           | 7,942.59            | 49,745.71           |
| <b>4.2</b>  | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>  | <b>137,294.19</b>   | <b>26,085.90</b>    | <b>163,380.09</b>   |
| 4.2.1   | Stația de capăt Berzei   | 24,789.81           | 4,710.06            | 29,499.87           |
| 4.2.2   | Stații inteligente   | 82,253.77           | 15,628.22           | 97,881.99           |
| 4.2.3   | Stații su structură informare călători   | 30,250.61           | 5,747.62            | 35,998.23           |
| <b>4.3</b>  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>  | <b>3,980,796.00</b> | <b>756,351.24</b>   | <b>4,737,147.24</b> |
| 4.3.1   | Stația de capăt Berzei   | 1,279,348.70        | 243,076.25          | 1,522,424.95        |
| 4.3.2   | Stații inteligente   | 1,903,947.30        | 361,749.99          | 2,265,697.29        |
| 4.3.3   | Stații su structură informare călători   | 797,500.00          | 151,525.00          | 949,025.00          |
| <b>4.4</b>  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 4.4.1   | Stația de capăt Berzei   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.4.2   | Stații inteligente   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.4.3   | Stații su structură informare călători   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>4.5</b>  | <b>Dotări</b>  | <b>10,418.00</b>    | <b>1,979.42</b>     | <b>12,397.42</b>    |
| 4.5.1   | Stația de capăt Berzei   | 22,000.00           | 4,180.00            | 26,180.00           |
| 4.5.2   | Stații inteligente   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4.5.3   | Stații su structură informare călători   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>4.6</b>  | <b>Active necorporale</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Total capitol 4</b>                                  |  | <b>5,924,655.23</b> | <b>1,125,684.49</b> | <b>7,050,339.72</b> |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                                      |  |                     |                     |                     |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                  |  |                     |                     |                     |
| 5.1   | Organizare de șantier  | 37,956.74           | 7,211.78            | 45,168.52           |
|   | 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 26,569.72           | 5,048.25            | 31,617.97           |
|   | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 11,387.02           | 2,163.53            | 13,550.56           |
| 5.2   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  | 38,127.21           | 1,900.00            | 40,027.21           |
|   | 5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|   | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 12,785.10           | 0.00                | 12,785.10           |
|   | 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 2,557.02            | 0.00                | 2,557.02            |
|   | 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 12,785.10           | 0.00                | 12,785.10           |
|   | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 10,000.00           | 1,900.00            | 11,900.00           |
| 5.3   | Cheltuieli diverse și neprevăzute  | 683,421.92          | 129,850.17          | 813,272.09          |
| 5.4   | Cheltuieli pentru informare și publicitate   | 13,117.77           | 2,492.38            | 15,610.15           |
| <b>Total capitol 5</b>                                  |  | <b>772,623.65</b>   | <b>141,454.32</b>   | <b>914,077.97</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                      |  |                     |                     |                     |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>     |  |                     |                     |                     |
| 6.1   | Pregătirea personalului de exploatare  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total capitol 6</b>                                  |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |  | <b>7,652,929.85</b> | <b>1,448,712.50</b> | <b>9,101,642.35</b> |
| din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | <b>2,557,019.15</b> | <b>485,833.64</b>   | <b>3,042,852.79</b> |

Întocmit,

Proiectant

