

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Realizarea statiei de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public

Actualizat - Dispoziție de șantier 2, 3, 4, 6

conform HG907/2016

| Nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA 19%) |
|--|--|--------------------|------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1,1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 134.090,00 | 25.477,10 | 159.567,10 |
| Total capitol 2 | | 134.090,00 | 25.477,10 | 159.567,10 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3,1 | Studii | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| | 3.1.1 Studii de teren | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3 Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,5 | Proiectare | 254.363,46 | 48.329,06 | 302.692,52 |
| | 3.5.1 Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2 Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
| | 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor | 6.554,00 | 1.245,26 | 7.799,26 |
| | 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| | 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție | 187.809,46 | 35.683,80 | 223.493,26 |
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,7 | Consultanță | 16.086,96 | 3.056,52 | 19.143,48 |
| | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 7.753,71 | 1.473,20 | 9.226,91 |
| | 3.7.2 Auditul financiar | 8.333,25 | 1.583,32 | 9.916,57 |
| 3,8 | Asistență tehnică | 81.146,98 | 15.417,93 | 96.564,90 |
| | 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului | 17.621,33 | 3.348,05 | 20.969,38 |
| | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor | 12.621,33 | 2.398,05 | 15.019,38 |



Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

UAT SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Realizarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public

Actualizat - Dispoziție de șantier 2, 3, 4, 6

conform HG907/2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA 19%) |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| | 3.8.2 Dirigenție de șantier | 63.525,65 | 12.069,87 | 75.595,52 |
| | 3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform HG 300/2006 cu modificările și completările ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 3 | | 381.597,40 | 72.503,50 | 454.100,90 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4,1 | Construcții și instalații | 3.146.494,73 | 597.834,00 | 3.744.328,73 |
| 4.1.1 | Stația de capăt Berzei | 2.280.201,51 | 433.238,29 | 2.713.439,80 |
| 4.1.2 | Stații inteligente | 801.021,04 | 152.194,00 | 953.215,04 |
| 4.1.3 | Stații su structură informare călători | 65.272,18 | 12.401,71 | 77.673,89 |
| 4.1.4 | Stații încărcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 214.258,49 | 40.709,11 | 254.967,60 |
| 4.2.1 | Stația de capăt Berzei | 11.194,89 | 2.127,02 | 13.321,91 |
| 4.2.2 | Stații inteligente | 103.934,26 | 19.747,51 | 123.681,77 |
| 4.2.3 | Stații su structură informare călători | 99.129,34 | 18.834,57 | 117.963,91 |
| 4.2.4 | Stații încărcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 3.614.696,00 | 686.792,24 | 4.301.488,24 |
| 4.3.1 | Stația de capăt Berzei | 764.754,00 | 145.303,26 | 910.057,26 |
| 4.3.2 | Stații inteligente | 2.112.032,00 | 401.286,08 | 2.513.318,08 |
| 4.3.3 | Stații su structură informare călători | 737.910,00 | 140.202,90 | 878.112,90 |
| 4.3.4 | Stații încărcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Stația de capăt Berzei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | Stații inteligente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3 | Stații su structură informare călători | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4 | Stații încărcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,5 | Dotări | 23.421,00 | 4.449,99 | 27.870,99 |
| 4.5.1 | Stația de capăt Berzei | 23.421,00 | 4.449,99 | 27.870,99 |
| 4.5.2 | Stații inteligente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3 | Stații su structură informare călători | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.4 | Stații încărcare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 4 | | 6.998.870,22 | 1.329.785,34 | 8.328.655,56 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5,1 | Organizare de șantier | 35.151,06 | 6.678,70 | 41.829,76 |
| | 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 35.151,06 | 6.678,70 | 41.829,76 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 48.829,94 | 1.900,00 | 50.729,94 |



Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:

UAT SFANTU GHEORGHEDEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**Realizarea statiei de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public****Actualizat - Dispoziție de șantier 2, 3, 4, 6**

conform HG907/2016

| Nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA 19%) |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 17.649,97 | 0,00 | 17.649,97 |
| | 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 3.529,99 | 0,00 | 3.529,99 |
| | 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 17.649,97 | 0,00 | 17.649,97 |
| | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 5,3 | Cheltuieli diverse si neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 13.117,77 | 2.492,38 | 15.610,15 |
| Total capitol 5 | | 97.098,77 | 11.071,08 | 108.169,84 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6,1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | | | | |
| 7,1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (23% din Cap. 2, 4, 5.1.1) | 1.471.940,02 | 279.668,60 | 1.751.608,62 |
| Total capitol 7 | | 1.471.940,02 | 279.668,60 | 1.751.608,62 |
| TOTAL GENERAL | | 9.083.596,40 | 1.718.505,62 | 10.802.102,02 |
| din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 3.529.994,28 | 670.698,91 | 4.200.693,19 |

Data:

Întocmit,
Proiectant,**S.C. FIP CONSULTING S.R.L.**

Beneficiar,

UAT SFANTU GHEORGHE