
Anexă la HCL nr. 74/2022 
 
 

CONTRACT DE COFINANŢARE PENTRU LUCRĂRI 
de  extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice 

nr.___________data__________ 
 

1. Partile contractante: 
 Distributie Energie Electrică Romania Cluj-Napoca adresa sediului: Cuj-
Napoca,str.llie Măcelaru nr.28A, telefon 40 264-205069, fax 40 264-205998 - număr de 
înmatriculare J12/352/2002, CIF RO14476722, reprezentată de Director General Niculae 
HAVRILET, in baza atributiilor conferite de Politica de Delegare a Autoritatii in vigoare 
a DEER 
 prin  
 Sucursala Covasna cu sediul in Sf. Gheorghe str. Lunca Oltului nr.9/A telefon nr. 
0267/305999., fax nr. 0267/305704, nr. inmatriculare J14/56/2002, CUI 14531754, cont 
deschis la Banca BCR Sf.Gheorghe nr. RO73RNCB0124007504130001, reprezentată prin 
Director - şi prin ec. Rudolf Olah având funcţia  de Specialist Contabilitate SR, în calitate 
de Operator de reţea electrică de distribuţie, denumit în continuare Operator Distribuţie, 

şi 
 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, adresa sediu: loc. Sfântu Gheorghe, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 2, ap. -, tel/fax 0267 316957/ 0267 311243, cod fiscal 4404605, 
cont nr. RO76 TREZ24A670503710101X, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, 
reprezentată prin primar Antal Árpád-András, în calitate de Autoritate Publică sau 
Utilizator, denumit în continuare Autoritate Publică sau Utilizator/Grup de Utilizatori , 

 
 denumite în continuare Părţi, au convenit încheierea prezentului Contract, cu 
respectarea prevederilor de mai jos. 
 

2. Terminologie 
2.1. Termenii folosiţi în continuare sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi 

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 
continuare Lege; Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public aprobat 
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
59/2013, cu modificările şi completările ulterioare cât şi Ordinul nr. 36/28.02.2019, privind 
aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru 
electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice. 

2.2. Termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: 
a) electrificarea (unei localităţi) - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de 

interes public deţinute de Operatorul de Distribuţie Concesionar, prin realizarea de noi 
capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, 
în vederea racordării la reţea a unei localităţi neelectrificate, în scopul alimentării cu 
energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care 
contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes 
public din localitatea respectivă; 

b) extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de 
distribuţie de interes public deţinute de Operatorul de Distribuţie Concesionar prin 
realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacităţi de distribuţie şi 
efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării mai 
multor locuri de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care contribuie la 



securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes public la 
reţeaua electrică de interes public din zona respectivă; 

c) obiective sociale de interes public- obiective stabilite de Autorităţile Publice 
în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, care implică garantarea şi respectarea de către Instituţiile şi Autorităţile 
Publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 
Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum 
şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi 
economicităţii cheltuirii resurselor; 

d) obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi 
siguranţa naţională - sunt obiectivele 

stabilite astfel de către organele abilitate ale statului; 

e) ANSPDCP- înseamnă autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal din România, denumită Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

f) date cu Caracter Personal - înseamnă orice date cu caracter personal 
prelucrate de Părţi ca operatori asociaţi, pentru scopuri stabilite în comun şi prin mijloace 
de prelucrare stabilite în comun pentru realizarea activităţii Părţilor în baza Contractului 
Principal sau în legătură cu acesta; 

g) GDPR - înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

h) legislaţia Datelor cu Caracter Personal - înseamnă legislaţia ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în special GDPR şi actele normative interne care 
implementează sau suplimentează GDPR, şi va include orice acte normative viitoa re ce 
privesc prelucrarea datelor cu caracter personal începând cu data intrării lor în vigoare. 

i) Utilizator/Grup de Utilizatori - persoane fizice şi juridice care au solicitat 
autorităţii publice dezvoltarea reţelei electrice în baza planurilor de dezvoltare regională şi 
de urbanism în vederea racordării la reţeaua electrică de interes public sau 
utilizatorul/grupul de utilizatori care a solicitat operatorului dezvoltarea reţelei electrice  în 
vederea  racordării, pentru:  cofinanţarea  lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei 
electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate. 

3. Obiectul contractului 
3.1. Obiectul Contractului îl constituie stabilirea modului și condițiilor de 

cofinanţare și coparticipare la realizarea lucrărilor pentru realizarea extinderii reţelei 

electrice de distribuţie pentru “Amenajari sportive si parcaj- zona Nord DN 12 Sfantu 

Gheorghe” în localitatea Sfantu Gheorghe, str. Zona Nord DN 12, Sfântu Gheorghe 

judeţul Covasna, în conformitate cu studiul de fezabilitate nr. 25/2020, întocmit de către 

DEER TS-SP Brasov/ Balo Antal, aviz CTE nr. 167 / 20.05.2021, care face parte 
integrantă din prezentul contract - Anexa nr. 1. 

4. Valoarea contractului 
4.1. Preţul contractului este de 2.848.860,28 lei, la care se adaugă TVA stabilit 

conform prevederilor Codului Fiscal. Preţul contractului este conform devizului general 
din studiul de fezabilitate nr. 25/2020, elaborat în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare la data perfectării Contractului. 

Cotele de cofinanţare sunt: 
 
 



 
 

4.2. Operatorul de Distribuţie Concesionar are obligaţia să asigure finanţarea 
valorii investiţiei după cum urmează: 

a) Itotal în cazul în care lef este mai mare de 80% din valoarea ltotal investiţiei; 
b) lef în cazul în care lef se încadrează între 50% şi 80% din valoarea ltotal  a 

investiţiei; 
c) ltotal/2 în cazul în care lefeste mai mică de 50% din valoarea ltotal a investiţiei; 
în condiţiile coparticipării Autorităţii Publice în comun cu Utilizatorii care au 

solicitat racordarea la reţea, la finanţarea lucrărilor cu valoarea diferenţei până la ltotal. 
4.3. Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în 

funcţiune a reţelei, Operatorul de Distribuţie Concesionar recalculează cota de eficienţă a 
investiţiei, care rezultă în urma  

4.4. racordării ulterioare a altor utilizatori şi returnează coparticipanţilor la 
finanţare diferenţa dintre cota de cofinanţare care le-a revenit iniţial şi cota de cofinanţare 
rezultată în urma recalculării eficienţei, stabilite conform Ordin nr. 36/28.02.2019. 

5. Condiţii de finanţare 
5.1. Preţul Contractului se actualizează, în baza devizului general actualizat, 

după finalizarea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor de proiectare şi execuţie, pentru 
realizarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea 

reţelelor de distribuţie a energiei electrice, organizată de către Operator, cu acordul 

părţilor contractante. 
5.2. Valorile corespunzătoare lef, respectiv ltotal-lef, aşa cum au fost determinate 

în analiza financiară din studiul de fezabilitate, se păstrează şi se aplică valorii totale 
rezultate în urma procedurii de achiziţie publică. 

5.3. Părţile au obligaţia punerii la dispoziţie a fondurilor datorate. 
5.4. Fiecare parte va achita contravaloarea cotei de cofinanţare, aferentă 

situaţiilor de lucrări ce vor fi emise de executantul stabilit în urma finalizării procedurii de 
achiziţie publică, în condiţiile şi termenele ce vor fi stipulate în contractul de executie; 

5.5. Anterior demarării procedurii de  achiziţie publică, Autoritatea Publică/ Ut 

ilizator va achita Operatorului de Distribuţie cota-parte de cofinanţare pentru cheltuielile 
angajate de Operator (Elaborare SF, PT+CS, DTAC, obţinerea Autorizaţiei de Construcţie, 
etc.); 

5.6. Demararea procedurii achiziţiei publice se va efectua după obţinerea 
Autorizaţiei de construcţie. 

6. Durata şi intrarea în vigoare a Contractului 
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi îşi 

produce efectele până la îndeplinirea condiţiilor stipulate la art.14.2, putând fi modificat 
prin act adiţional la solicitarea motivată, în baza documentelor justificative. 

7. Documentele Contractului 
7.1. Documentele contractului sunt, după caz: 
a) Anexa nr. l - Studiul de fezabilitate nr. 25/2020; Avizul CTE nr. 167 / 

20.05.2021, pentru Studiul de fezabilitate nr. 25/2020; 

b) Anexa nr. 2 - Definiţii, termeni şi expresii; 
c) Anexa nr. 3 -  Calendarul de plată a contribuţiilor de cofinanţare; 
d) Anexa nr.4 - Calendarul estimativ de realizare a lucrărilor; 
e) Anexa nr.5 - Componenţa Comisiei comune AP - OD concesionar; 

Parte Cota de Cofinanțare Valoarea investiţiei (lei fara TVA) 

Operator Distribuţie 1/2 1.424.430,14 
Autoritate Publică 1/2 1.424.430,14 
Utilizator/Grup de 

Utilizatori 
 - 

TOTAL  2.848.860,28 



f) Anexa nr.6 - Cererea depusă de către AP pentru realizarea reţelei electrice 
de distribuţie de interes public pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei 
electrice de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune. Cererea prevăzută în 

Anexa nr.6 constituie o ofertă fermă, anqaiantă, şi se face pentru fiecare localitate sau 

zonă dintr-o localitate, pentru care se solicită, după caz, electrificarea sau extinderea 

reţelei electrice de distribuţie. 

g) planul urbanistic genera l (PUG); 
h) planul urbanistic zonal (PUZ sau un document similar aprobat prin HCL); 
i) Scrisoare de confirmare (constituie un angajament ferm din partea 

Autorităţii Publice, inclusiv în numele utilizatorilor de-a asigura cofinanţarea lucrării prin 
încheierea contractului de cofinanţare). 

8. Norme 
8.1. Dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor 

ori pentru extinderea reţelei de distribuţie în baza planurilor de dezvoltare regională şi de 
urbansim, realizată în baza Contractului, se va face cu respectarea Normelor specifice de 
dimensionare, execuţie şi funcţionare ale reţelelor electrice de distribuţie. 

9. Caracterul confidenţial al contractului 
9.1. O Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi: 
a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe 

Părţi; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în 
perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 

9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
Contractului se va face confidenţial 

şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
Contractului. 

9.3. O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de 
informaţii referitoare la Contract, după caz, dacă: 

a) informaţia era cunoscută Părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită 
de la cealaltă Parte; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte 
Părţi pentru asemenea dezvăluire; 

c) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
9.4. Prevederile de la punctul 9.1. rămân valabile un număr de 5 ani după 

încetarea relaţiilor contractuale. 
10. Obligaţiile/Drepturile Operatorului de Distribuţie 
10.1. Operatorul de Distributie are urmatoarele obligaţii: 
a) Operatorului de Distributie va asigura sursele de cofinantare conform cotei 

stabilite la art.4.1; 
b) Să întocmească SF, PT+CS, DTAC şi să obţină Autorizaţia de Construcţie; 
c) Operatorul de Distribuţie Concesionar  întocmeşte  studiul de fezabilitate  în 

termen de maximum  60 de zile de la depunerea de către Autoritatea Publică/ Utili zat or a 
cererii însoţite de documentaţia prevăzută în Anexa nr.6. 

d) Operatorul de distribuţie transmite studiul de fezabilitate în termen de 10 
zile lucrătoare de la achitarea costului integral al acestuia. 

e) Realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea, în 
situaţia cofinanţării, operatorul de distribuţie concesionar împreună cu autoritatea publică 
în nume propriu şi/sau ca reprezentant al utilizatorilor, după caz, sau împreună cu 
utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit încheie un contract de 
execuţie de lucrări cu un operator economic atestat, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

f) Să organizeze și să desfășoare Procedura de achiziţie, cu respectarea 
cerinţelor legislaţiei în vigoare privind achiziţia publică; 



g) Să solicite desemnarea participării Autorităţii Publice/ Utilizator la 
deschiderea ofertelor şi să dea acesteia toate informaţiile pe care le solicită, în calitate de 
cosemnatar al Contractului Execuţie de Lucrări; 

h) Să încheie, împreuna cu Autoritatea Pu blică/ Utili zat or un contract pentru 
executarea lucrărilor cu un operator economic atestat; 

i) Să urmărească execuţia lucrărilor în condiţiile tehnice şi de calitate 
prevăzute de documentaţia tehnică, normativele şi legislaţia în vigoare; 

j) În calitate de coproprietar, să preia de la AP, pe baza unui act de atribuire, 
dreptul de utilizare exclusivă a reţelei. Operatorul de Distribuţie concesionar are dreptul de 
a folosi în exclusivitate reţeaua electrică rezultată, asigurând pe costurile proprii 
exploatarea şi mentenanţa acesteia conform normelor în vigoare; 

k) Să finanţeze, la expirarea duratei de viaţă sau în situaţiile prevăzute în  
reglementările în vigoare, investiţiile necesare înlocuirii elementelor reţelei pentru 
asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de distribuţie; 

I) Să opereze şi să întreţină reţeaua pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă 
a acesteia  conform normelor în vigoare; 

m) în situaţia în care, în urma recalculării prevăzute laart.10.1 lit.(k), valoarea 
eficientă a lucrării depăşeşte 80% din valoarea totală a investiţiei prevăzută în procesul-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuţie concesionar este obligat 
să returneze participanţilor la cofinanţare contribuţia acestora. 

10.2. Operatorul de Distribuţie are următoarele drepturi: 
a) să folosească reţeaua realizată prin efectul legii; 
b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condiţiile de exercitare a 

acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare; 
c) să dezvolte reţeaua de distribuţie; 
d) să utilizeze întreaga capacitate a reţelei; 
e) să asigure racordarea la reţea a unor noi solicitanţi, cu respectarea 

prevederilor legale; 
f) în situaţia în care finanţarea lucrărilor se face de către Autoritatea Publică 

şi/sau Utilizatori, să solicite documente tehnico economice care să facă dovada calităţii 
materialelor şi lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investiţiei; 

g) să înlocuiască elemente de reţea, în urma unor necesităţi apărute în scopul 
modernizării, măririi capacităţii reţelei sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori 
deteriorării acesteia. 

11. Obligaţiile Autorităţii Publice / Utili zat or/ Gr u p de Utilizatori 
11.1. Autoritatea Publică/Utilizator/Grup de Uti li zat ori are următoarele 

obligaţii: 
a) Autoritatea Publica/ Utili zat or/ Grup de Utilizatori va asigura sursele de  

cofinantare  conform  cotei stabilite la art.4.1; 
b) Autoritatea Publica/ Ut ili zat or / Gru p de Utili zat ori are obligatia de a 

asigura cota parte de cofinantare pentru cheltuielile angajate de Operatorul de Distributie 
(Elaborare SF, PT+CS, DTAC, obţinerea Autorizaţiei de Construcţie); 

c) În cazul în care realizarea investiţiilor prevăzute in contract nu este 
justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea se realizează prin 
cofinanţarea de către autorităţile publice şi/sau utilizatorul/grupul de utilizatori persoane 
fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă. 

d) Să participe la deschiderea ofertelor depuse în cadrul Procedurii de achiziţie; 
e) Să încheie, împreuna cu Operatorul de Distribuţie, un contract pentru 

executarea lucrărilor cu un operator economic atestat; 
f) În calitate de coproprietar, să atribuie pe baza unui act de atribuire, dreptul 

de utilizare exclusivă a reţelei, Operatorului de Distribuţie concesionar; 
g) Autoritatea Publică/ Utilizator/Grup de Utilizatori are obligativitatea 

suportării cheltuielilor efectuate pentru realizarea Studiului de fezabilitate, în cazul 
neacceptării propunerii de coparticipare la finanţarea lucrării; 



h) Autoritatea Publica/   Ut ili zat or/ Grup de Utilizatori are obligatia de a 
respecta prevederile Codului de etica si conduita profesionala al Operatorului de 
Distribuţie care ii sunt incidente. Codul de etica si conduita profesionala este disponibil la 
adresa:  
https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2021/03/DEER-CECP_site.pdf 

11.2. Neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către Autoritatea Publică/ 
Utilizator/Grup de Utilizat ori , are drept consecinţă clasarea de către Operatorul de 
Distribuţie Concesionar a cererii iniţiale şi recuperarea de la Autoritatea Publică/Utilizator 

a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate. 
12. Modalităţi de plată 
12.1. Autoritatea Publică/ Utilizator/Grup de Utilizatori are obligaţia de a efectua 

plata către Operatorul de Distribuţie (valoarea aferentă cotei-părţi de cofinanţare pentru 
cheltuielile angajate de Operatorul de Distribuţie, pentru elaborare SF, PT+CS, OTAC, 
obţinerea Autorizaţiei de Construcţie, etc.) în termen de 30 zile de la data înregistrării 
facturii la sediul Autoritătii Publice. 

12.2. Fiecare parte se obligă de a achita contravaloarea investitiei cofinanţate, 
aferentă situaţiilor de lucrări ce vor fi emise de executantul stabilit în urma finalizării 
procedurii de achiziţie publică, în condiţiile şi termenele ce vor fi stipulate în contractul de 
execuţie. 

12.3. (1) În cazul în care, ca urmare a comunicării, Autoritatea Publică şi/sau 
Utilizatorii, care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru care s-a solicitat dezvoltarea 
reţelei electrice de distribuţie decid să finanţeze integral investiţia cu valoarea ltatal, 
aceasta se realizează de către Autoritatea Publică în calitate de titular de investiţie, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) În condiţiile prevăzute la alin.(l), lucrările se execută în baza unei 
documentaţii tehnico-economice avizate de Operatorul de Distribuţie Concesionar, 
Operatorul de Distribuţie Concesionar are obligaţia să avizeze proiectul tehnic şi caietul de 
sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora. 

(3) În situaţia prevăzută la alin.(1), după finalizarea lucrărilor şi semnarea 
proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie a punerii în funcţiune, 
Operatorul de Distribuţie Concesionar este obligat să returneze Autorităţii Publice şi/sau 
Utilizatorilor cota sa de cofinanţare stabilită în conformitate cu prevederile art.4.2 şi să 
preia reţeaua electrică aferentă acestei cote . 

12.4. Termenul de returnare a cotei de eficienţă a investiţiei puse la dispoziţia 
Operatorului de către Autoritatea Publică şi/sau Utilizatori, nu poate depăşi data de 31 
ianuarie a anului calendaristic următor celu i în care a avut loc punerea în funcţiune a 
reţelei. 

12.5. Termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art .10.1 lit.(k) si 
(I) nu poate depăşi data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcţiune a reţelei, iar 
nerespectarea acestuia conduce la obligaţia operatorului de a plăti majorări pentru fiecare 
zi de întârziere, care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor bugetare. 

13. Achiziţia şi Execuţia lucrărilor 
13.1. Procedura de achiziţie publică a lucrărilor de realizare a reţelei electrice de 

distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice, începe numai după intrarea în vigoare a prezentului contract, dar nu 
înainte de obţinerea Autorizaţiei de Construcţie. 

13.2. (1) Pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea, 
în situaţia cofinanţării, operatorul de distribuţie concesionar împreună cu autoritatea 
publică în nume propriu şi/sau ca reprezentant al utilizatorilor, după caz, sau împreună cu 
utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit, încheie împreună un 
contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat, 
respectând procedurile legale de atribuire a contractului de achiziţie publică. 



13.3. Proiectarea şi executarea lucrărilor de electrificare/extindere de reţea, se 
realizează de operatori economici atestaţi de ANRE. 

14. Dreptul de proprietate 
14.1. Conform prevederilor legale în vigoare, reţeaua electrică de distribuţie 

realizată pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice, va fi în proprietatea Operatorului de Distribuţie şi a Autorităţii Publice, 
proporţional cu cota-parte de finanţare. 

14.2. La finalizarea lucrărilor realizate prin cofinanţare: 
a) Comisia prevăzută în Anexa nr. 5, stabileşte exact valorile contribuţiilor de 

cofinanţare şi cota de proprietate asupra mijloacelor fixe în raport cu valoarea exactă a 
lucrărilor; 

b) Autoritatea Publică, în calitate de coproprietar, atribuie Operatorului de 
Distribuţie concesionar dreptul de utilizare exclusivă a reţelei electrice, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

c) în baza actului de atribuire al Autorităţii Publice conform lit. b), Operatorul 
de Distribuţie concesionar, în calitate de coproprietar, are dreptul de a folosi în 
exclusivitate reţeaua electrică rezultată, asigurând pe costurile proprii exploatarea şi 
mentenanţa acesteia conform normelor în vigoare. 

14.3. În vederea asigurării continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie 
electrică a clienţilor, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuţie se realizează 
prin intermediul mijloacelor fixe, proprietate a terţilor, se interzice schimbarea destinaţiei 
pentru care aceste mijloacele fixe au fost construite. 

15. Forţa majoră 
15.1. Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă. Forţa majoră 

exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

15.2. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 
15.3. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris 

celeilalte Părţi, în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care 
urmările ei încetează, cu confirmarea Autorităţii competente de la locul producerii 
evenimentului ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către Camera de Comerţ şi 
Industrie. 

15.4. Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

15.5. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul 
exonerator de răspundere al 

acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să o comunice, de a repara 
pagubele cauzate Părţii 

contractante prin faptul necomunicării. 
15.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 

mare de 6 luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 

16. Încetarea contractului 
Contractul încetează: 
16.1. Prin acordul Părţilor la data convenită de către aceştia. 
16.2. Prin reziliere unilaterala, în următoarele situaţii: 
16.2.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către 

una dintre Părţi dă dreptul Părţii lezate de a cere rezilierea Contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. Partea lezată va solicita, în scris, celeilalte Părţi, rezilierea 
Contractului, cu cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii Contractului. 

16.2.2. În cazul rezilierii Contractului la cererea scrisă a uneia dintre Părţi, 
cealalta Parte va stabili valoarea 



daunelor ce trebuie să fie suportate de Partea vinovată de rezilierea Contractului. 
16.3. Contractul se reziliază de drept, în cazul în care aprobările de amplasament 

sau de construcţie, care au stat la baza încheierii Contractului sunt anulate de către 
Organele Administraţiei Publice Locale sau alte organe abilitate ale Statului. 

17. Penalităţi 
17.1. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la data scadenţei, prevazută la art. 

12.1, Autoritatea Publică are obligaţia de a plăti, o dobândă penalizatoare aplicată sumei 
neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii 
(exclusiv). 

17.2. Majorările de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la 
art.12.3, nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a 
obligaţiilor bugetare. 

17.3. Pentru îndeplinirea cu întârziere sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul Contract, partea responsabilă datorează părţii prejudiciate daune-interese, sub 
forma daunelor moratorii şi a daunelor compensatorii, în limita prejudiciului creat, pentru 
neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor asumate prin Contract. 

18. Soluţionarea litigiilor 
18.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută, care se poate ivi între ele în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea Contractului. 

18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părţile 

contractante nu reuşesc să rezolve pe 
cale amiabilă o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe raza teritorială a Operatorului de 
Distribuţie. 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 
20. Comunicări 
20.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

Contract, trebuie să fie transmisă în scris. Documentele scrise trebuie înregistrate atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

20.2. Comunicările între Părţi se pot face prin fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

21. Legea aplicabilă contractului. 
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare, din România. 
22. Alte clauze 
22.1. Părţile convin următoarele adrese de corespondenţă ( notificări, comunicări, 

etc.): 
- pentru DEER Cluj Napoca SA - Sucursala Covasna, municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 9/A, cod postal  520036, jud. Covasna, telefon: 0267-
305999, fax nr. 0267/305704; 

- pentru Municipiul Sfantu Gheorghe, localitatea Sfantu Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 2, cod poştal 520008, jud. Covasna, telefon: 0267 316957, fax: 0267 
311243. 

23. GDPR 
23.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul 

contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia 
datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, 
legislaţia de punere în aplicare şi deciziile pe care Autoritatea de Supraveghere din 
România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

23.2. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părţi date cu caracter personal privind 
angajaţii sau reprezentanţii săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date 



vor consta în: [datele de identificare, poziţie, angajator, număr de telefon, adresa de email a 
angajaţilor/reprezentanţilor relevanţi]. 

23.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare 
Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părţile convin prin 
prezenta şi confirmă că nu o să acţioneze ca Operatori Asociaţi sau să fie într-o relatie de 
tip Operator-Persoană împuternicită de Operator, fiecare Parte acţionând ca un Operator de 
Date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, şi 
niciuna dintre Părţi nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a 
legislaţiei aplicabile. 

23.4. În cazul în care apar circumstanţe în care oricare dintre Părţi acţionează ca o 
persoană împuternicită a celeilalte Părţi, sau ca un Operator Asociat împreună cu cealaltă 
Parte în legătură cu acest contract, Părţile se obligă să încheie un acord cu caracter 
obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 şi 26 din Regulament, precum 
şi cu alte prevederi legale relevante. 

24. Dispoziţii finale 
24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţială, a obligaţiilor prevăzute în 

prezentul Contract, Părţile răspund conform Contractului şi prevederilor legale în vigoare. 
24.2. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare, a adresei, a 

contului bancar, a numărului de 
telefon sau de fax etc, se va comunica în scris celeilalte Părţi, în termen de cel mult 

5 zile de la data intervenirii modificării. 
24.3. Toate modificările intervenite în Contractul de finanţare se vor face numai 

prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai ambelor Părţi. 
24.4. Prezentul Contract s-a încheiat astăzi ___________ în 3 (trei) exemplare 

originale, din care unul la Autoritatea Publica şi două la Operator (unul la DEER ZONA 
TS şi unul la DEER Cluj Napoca SA - Sucursala Covasna).  



Operator de Distribuţie Autoritatea Publică 

Municipiul Sfantu Gheorghe 
          Primar,  
Antal Árpád András 

 
 
                              
 
                                        Director general 
                                           Veress Ildikó 
 
 
 
 
 
                          Vizat juridic 
                           Morar Edith  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Director General, 
Niculae HAVRILET 
 
 
 
Director Direcția Servicii Clienți, 
Gabriel Adrian MARGIN 
 
 
 
 
Sef Serviciu Contabilitate, 
Ildiko SOLYOM 

Manager Departament Acces Rețea 
Horatiu PUSCAS 
 
 
 
Departament Juridic 
Mihaela Carmen HOSU 
 
 
 
 

Director Sucursala Covasna, 
 
 
 
Specialist Contabilitate SR  
Rudolf Olah 
 
 
 
 
Șef Serviciu Acces Rețea Covasna, 
Veress Attila Huba 

Responsabil derulare contract, 
Veress Attila Huba 
 
 



 
 
 
Anexa nr.1-Studiul de fezabilitate nr. 25/2020; aviz CTE nr.167/20.05.2021 pentru studiul de 
fezabilitate nr.25/2020. 



Anexa nr. 2 - Definitii, termeni şi 

expresii; 

 

DEFINITII 
 

Daune Prejudicii suferite de una sau ambele părţi semnatare ale contractului. 
Daune interese 

compensatorii 

Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau 
pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a 
debitorului. 

Daune interese 

moratorii 

Daune interese 
acordate 
contractuale. 

pe
nt
ru 

si
m
pl
a 

întâr
ziere 

în executarea unei 
obligaţii 

Autoritate Publica organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in 
regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public; 

Executant Persoana fizica sau juridica ce obtine de la autoritatile abilitate prin lege 
dreptul de a executa lucrari in instalatiile electrice . 

Forţă majoră Un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibillă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului;   pot fi   considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este   considerat   forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi. 

Instalaţie de 

racordare 

Instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică 
de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de 
reţea şi instalaţiile utilizatorului. Instalaţia de racordare cuprinde şi grupul 
de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile 
de excepţie când punctul de măsurare este diferit de punctul de 
delimitare. 

Instalaţie de 

utilizare 

Instalaţie electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de 
delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o 
singură instalaţie de utilizare numai dacă instalaţiile din aval aferente 
fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale 
utilizatorului. Prin excepţie, sursele de iluminat public sau alte sarcini 
distribuite, de acelaşi tip şi ale aceluiaşi utilizator, racordate la un circuit 
de joasă tensiune din postul de 
transformare sau dintr-o cutie de distribuţie, se pot considera o singură 
instalaţie de utilizare. 

Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii 
energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte 
documente oficiale. 

Operator de 

Distribuţie 

Orice Persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie 
şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, 
asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar , dezvoltarea reţelei de 

distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, 
interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea 
capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile 
privind distribuţia energiei 
electrice. 

Operator de 

distribuţie 

concesionar 

Operatorul de distribuţie care desfăşoară activitatea de distribuţie pe baza 
unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia 
energiei electrice într-o anumită zonă. 

Proiectant de 

specialitate 

Persoana fizica autorizata in domeniu sau persoana juridica atestata in 
domeniu, potrivit legii. 



Retea electrica Aansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a 
acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate 
intre ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate 
energetică de producere a energiei electrice la un 
utilizator. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de 

distributie. 

Retea electrica de 

distributie (RED) 

Reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv. 

Retea electrica de 

transport (RET) 

Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie 
nominala mai mare de 
110 kV. 

Studiu de 

fezabilitate 

Documentatie tehnico-economica prin care se stabilesc principalii 
indicatori tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii pe baza 
necesitatii si oportunitatii realizarii acesteia si care cuprinde solutiile 
functionale, tehnologice,  constructive si economice ce 
urmeaza a fi supuse aprobarii. 

Utilizator de retea 

electrica 

Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate sau 
urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de 
energie electrică în ori din sistemul de 
transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice. 



Anexa nr. 3 - Calendarul de plată a contribuţiilor de cofinanţare; 



Anexa nr. 4 - Calendarul estimativ de realizare a lucrărilor Tab.2 

Nr. crt Denumire activitate Responsabil Durata estimată a activităţii 

  Ll L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

1 Întocmire proiect tehnic+ caiet 

de sarcini, OTAC 

0D             

2 Obţinere AC 0D             

3 Realizarea procedurii de 
achiziţie şi încheierea 
contractului de execuţie 

0D             

4 Detalii de execuţie 0D, AP, EX             

5 Execuţie lucrări şi PIF 0D, AP, EX             

6 Stabilirea valorilor de 
cofinantare şi a cotei-parte de 
proprietate asupra mijloacelor 
fixe şi acordarea dreptului de 
folosinţă a reţelei electrice de 
către 0D ( cont. Ordin 36/2019) 

OD,AP             



Anexa nr. 5 - Componenţa Comisiei comune AP - OD concesionar care va stabili cota de 
proprietate asupra mijloacelor fixe 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia AP 0D 

1  Director SR   
2 Mihai Tarsoaga Specialist SMI   
3 Roxana Carnaru  Specialist SMI   
4 Olah Rudolf Specialist 

Contabilitate  SR 
  

5 xxxxx    
6 xxxxx    
7 xxxxxx    
8 xxxx    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 6 - Cererea depusă de către AP pentru realizarea reţelei electrice de distribuţie 
de interes public pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei electrice de 
distribuţie în zona acoperită de Contractul de concesiune conţinând următoarele 
documente: 
 
a) planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării, pentru localitatea 
unde se propune electrificarea/ extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea 
echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor 
electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; 
b) planul urbanistic zonal {PUZ) în vigoare la data solicitării pentru zona de 
dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale 
unde se propune extinderea reţelei' electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare 
existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru 
asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; 
c) actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care urmează să fie 
amplasate reţelele electrice de distribuţie; 
d) procesele-verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice şi a celorlalte 
terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie şi/sau planul de situaţie 
scara 1:2000 cu drumurile publice şi celelalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele 
electrice de distribuţie, vizat de serviciul de cadastru al Autorităţii Publice. Pe planul de 
situaţie vor fi indicate amplasamentele locurilor de consum ale Utilizatorilor persoane 
fizice şi juridice care au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă; 
e) autorizaţii de construire sau certificate de urbanism pentru construcţiile 
aferente viitoarelor locuri de consum în zona 
unde se solicită dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, dacă acestea au fost emise; 
f) memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent şi perspectiva de dezvoltare a 
localităţii sau a zonei, inclusiv următoarele informaţii: 
(i) numărul de locuri de consum existente, în curs de construire sau cu autorizaţii de 
construire în termen de valabilitate, precizând locaţiile pentru care sunt deja emise 
autorizaţii de construire, inclusiv prin marcarea lor pe piesele desenate transmise conform 
prevederilor lit. a); 
(ii) numărul final de locuri de consum din zonă; 
(iii) numărul de utilizatori, alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei 
consumului, dacă este cazul; 
(iv) eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a 
locuinţelor sau construcţiilor cu altă destinaţie; 
(v) date documentate privind puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi 
puterea finală, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru consumul noncasnic, dacă 
Autoritatea Publică deţine aceste date; 
g) acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice şi juridice, care au 
solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă, de a participa la cofinanţarea lucrărilor; 
h) acordul de principiu al proprietarilor de teren privind dreptul de uz şi 
servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor; 
i) studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii pentru care Autoritatea Publică solicită 
extinderea reţelei, dacă acesta există. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


