DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Cursul BNR - 1 EURO = 4,3137 RON
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA TVA)
crt. cheltuieli Miilei | Miieuro | Miilei | Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
A Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 | Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 [ Studii de teren 2,20 0,51 0,53 2,73 0,63
3,2 | Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6,75 1,56 1,62 8,37 1,94
3,3 | Proiectare si inginerie 17,08 3,96 4,10 21,18 4,91
3,4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 3,12 0,72 0,75 3,87 0,90
3,56 | Consultanta 1,10 0,26 0,26 1,37 0,32
3,6 | Asistenta tehnica 4,80 1,11 1,15 5,95 1,38
TOTAL CAPITOL 3 35,06 8,13 8,41 43,47 10,08
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 | Constructii si instalatii 538,36 124,80 129,21 667,57 154,76
4,2 | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,5 | Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 538,36 124,80 129,21 667,57 154,76
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 5,38 1,25 1,29 6,68 1,55
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,29 1,69 0,00 9,04 2,10
5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 55,54 12,88 13,33 68,87 15,97
TOTAL CAPITOL 5 68,22 15,81 14,62 84,59 19,61
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 [ Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 641,64 148,75 153,99 795,64 184,44
DincareC+ M 543,75 126,05 130,50 674,25 156,30}
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