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DOCUMENTAłIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENłII 
 

1. DATE  GENERALE 
 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiŃii: „CONSOLIDARE SISTEM RUTEIR SI APARARE 
MAL PE DRUMUL JUDETEAN DJ 121C KM 3+575,
JUDETUL COVASNA” 

   
1.2. Amplasamentul: DJ 121C  ZONA KM 3+575,  JUD. COVASNA  
   
1.3. Titularul investiŃiei: MUN. SF. GHEORGHE 
   

   
1.4. Elaboratorul documentaŃiei de 

avizare a lucrărilor de intervenŃii: 
 
S.C. PROEDER S.R.L. SF. GHEORGHE 

   

 
2. DESCRIEREA INVESTIłIEI 

 
2.1  SITUAłIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIłIE: 

 
2.1.1 Starea tehnică a obectului de investiŃii, situaŃia actuală: 

  
 Terenurile ocupate în momentul de faŃă de traseul drumului judeŃean DJ121C, se află în proprietatea 
publică al Municipiului Sfantu Gheorghe. 
 Lucrările se vor desfăşura în zona de siguranŃă (2,0 m de la piciorul taluzului) şi de protecŃie (20,0 m 
de la axul drumului), zone definite de O.G.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
 Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al pârâului 
Debren, curs de apă permanent codificat (cu cod cadastral VIII-1.41), afluent de dreapta al râului Olt (cu cod 
cadastral VIII-1).  

 

SITUAłIA EXISTENTĂ 
 
 Drumul judeŃean DJ121C (str. Borviz) asigură singura legătura între Municipiul Sf. Gheorghe şi 
staŃiunea turistică Şugaş Băi, unde există şi pârtie de schi amenajată. Lungimea totală clasificată a drumului 
judeŃean DJ121C este de 8,80 Km (conform H.G.540/2000). 

Drumul judeŃean DJ 121C (str. Borviz) a fost preluat de către Municipiul Sfântu Gheorghe prin HCL 
nr.93/2014 şi Protocol de prefare-primire nr.15250/2014 de la JudeŃul Covasna, şi face legătura între 
municipiul Sfîntu Gheorghe şi localitatea Şugaş Băi. Lungimea totală clasificată a drumului conf. HG 540/2000 
este de 8,80 Km. 

În urma ploilor abundente din vara anului 2014, pe sectorul între km 3+490 - 3+650 apele pluviale s-
au scurs pe suprafaŃa carosabilă, s-au infiltrat lângă zidul de sprijin în structura rutieră şi în terenul de fundare, 
cauzând o alunecare de teren locală, care a antrenat 30,0 ml din zidul de sprijin existent şi structura rutieră pe 
o suprafŃă de 355mp la care trebuie intervenit.  

 



4 
 

 
2.1.2 Valoarea de inventar a construcŃiei: 

    
  Drumurile judeŃean DJ 121C (str. Borviz) km 0+000 - 8+800 face parte din domeniul public al 
municipiului Sf. Ghoerghe şi are valoare de inventar 5.118.155,36 lei. 

 
2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

 
Prezentarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse; 
 ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorităŃi ale Planului NaŃional de 
Dezvoltare, care prezintă sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru 
dezvoltarea social-economică în România. 
 Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele aflate sub 
restructurare, precum şi în zonele rurale cu investiŃii în desfăşurare, din judeŃul Covasna. 
 În ultimii ani, mai multe drumuri au fost afectate, atât în ceea ce priveşte starea suprafeŃei, cât şi din 
punct de vedere structural, ele necesitând lucrări de modernizare/reabilitare. Prin implementarea Planului 
NaŃional şi Regional de Dezvoltare se aşteaptă o creştere economică semnificativă. 
 Transporturile şi circulaŃia, asigurând o funcŃie generalizată, trebuie să Ńină seama de evoluŃia 
comportamentului social şi individual, structura demografică a populaŃiei (numărul mediu de active 
influenŃează direct intensitatea circulaŃiei şi a transporturilor), modificările intervenite în amplasarea zonelor de 
muncă. 
 Deoarece factorul principal de coeziune al sistemului de localităŃi este reprezentat de relaŃiile de 
producŃie, muncă, aprovizionare, servire–dotare, echipare tehnică, informare, coordonare, administrare etc., 
analiza perspectivelor de dezvoltare a localităŃilor este inseparabil legată de cea a ariei de manifestare a 
relaŃiilor pe care le generează şi anume: 
 RelaŃiile de muncă generează deplasări zilnice sau săptămânale, frecvenŃa lor influenŃând direct 
dezvoltarea sistemului de transport. 
 În cadrul relaŃiilor de servire, drumul prin dotările şi servicii sale determină următoarele tipuri de 
deplasări: 

• Drumul studiat deserveşte zona turistică Sugaş 
• Asigurarea accesului spre si dinspre localităŃi, şi a mobilităŃii respectiva îmbunătăŃirea rapoartelor 

economice  
• pentru turism - deplasări la principalele obiective; 
• pentru învăŃământ - deplasări zilnice în cazul distanŃelor mici; 
• pentru instituŃii administrative, juridice – deplasări ocazionale sau periodice; 

 
a. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 

S-au avut în vedere două soluŃii de executare: 
a.)   

� 4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură; 
� 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 în strat de legătură;  
� 20 cm piatră spartă în strat de fundaŃie;  
� 35 cm strat de balast în strat de fundaŃie; 

 
b.)   
    

� 4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură; 
� 8 cm anrobat bituminos ABPC25 în strat de bază;  
� 15 cm agregate naturale stabilizate în start superior de fundaŃie;  
� 35 cm strat de balast în în strat inferor de fundaŃie; 
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În urma analizei costurilor de realizare s-a reŃinut varianta a), având in vedere: 

– presupune costuri mai mici potrivit estimărilor de costuri aceasta variantă se poate realiza din 570.072 
lei (din care TVA 109.352 lei) comparative cu 725.931lei (din care TVA 174.223 lei). 
– termen de execuŃie mai redus în cazul variantei a). 
– varianta b) prezintă dezavantajul că stratul stabilizat trebuie lăsat 7 zile până să se treacă la executarea 
îmbrăcăminŃii rutiere. 
În concluzie s-a reŃinut pentru proiectare scenariul  a). 

În determinarea ipotezelor, s-au avut în vedere: 
– nivelul de deservire ale infrastructurii sub forma de relaŃie trafic/capacitate 
– procedura aplicată pentru estimarea cererii actuale şi celei viitoare a avut la bază modele simple: 

creşterea demografică a zonei, înzestrarea cu mijloace de transport a populaŃiei din zona şi estimarea 
creşterii de înzestrare cu mijloace de transport.  

 
2.2  RECOMANDAREA EXPERTULUI 

 
� Concluziile raportului de expertiză pentru drumuri forestiere studiate, elaborat de ing. 

Cătălin Popescu, expert tehnic construcŃii drumuri, Nr. 165/07.11.2014 sunt 
următoarele: 
 

 Drumul judetean descarca trafic de resedinta fiind circulat ocazional de vehicole cu sarcina mai mare 
de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia standard 11,5 t.   
 Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se vor stabili in functie de tipul pamantului, 
de tipul climateric al zonei si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul PD 
177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. Documentul tehnic normativ de referinta in acest sens este 
STAS 1243. 
 Caracteristicile terenului de fundare vor respecta prevederile documentului tehnic normativ de 
referinta STAS 2914. 
 Viteza de proiectare luata in calcul va fi de 40-50 km/h. Se recomanda asigurarea vizibilitatii precum si 
confortul optic. Pasul de proiectare se va adapta la linia rosie existenta.   
 Pe traseul modernizat se vor executa lucrari de semnalizare rutiera cu indicatoare: de avertizare, 
reglementare, orientare si informare. Indicatoarele se vor planta pe partea dreapta a drumului, dimensiunile, 
forma si culoarea acestora fiind cele prevazute in SR 1848-1-2-3:2008.  
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3 DATE TEHNICE ALE INVESTIłIEI 
 

3.1  DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ ŞI A CELOR REZULTATE CA 
NECESARE DE EFECTUAT ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZĂ: 

 Consolidarea drumului judetean DJ 121 C se va face pe o lungime de 160m, astfel încât aceasta să 
corespundă clasei tehnice IV şi vitezei de proiectare de 40 km/oră, aplicat în zonă de deal. 
 Se vor respecta prevederile Ordinului M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, SpecificaŃia tehnică privind proiectarea, 
construirea şi modernizarea drumurilor cu o singură bandă de circulaŃie în mediul rural aprobat de 
M.T. prin Ordinul nr.66N/1998, precum şi prevederile Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităŃile rurale. 
 

- Caracteristicile  geotehnice şi geofizice ale terenului din amplasament:  
 Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren ( studii topografice, precum 
si studii geotehnice). 
 Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate 
precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul a fost elaborat 
pe baza observaŃiilor, hărŃilor de detaliu, a prospecŃiunilor de teren şi a analizelor de laborator, precum şi se  
se bazează pe observaŃii directe pe teren, pe sondaje care s-au făcut pe partea carosabilă şi pe acostamente, 
alternativ pe ambele părŃi ale drumului. 
 Studiul geotehnic pentru CONSOLIDARE SISTEM RUTIRE SI APARARE MAL PE DRUMUL 
JUDETEAN DJ 121C KM 3+575, JUDETUL COVASNA, a fost elaborat de S.C. GEODA S.R.L. din 
Sf.Gheorghe. Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament sunt următoarele: 

- Conform Normativului privind documentaŃiile geotehnice pentru construcŃii (NP 074 – 2007) 
lucrarea se va incadra în categoria geotehnică 1, risc geotehnic redus. 

- Adâncimea de îngheŃ în zonă este la  -1,00 ....1,10 m (STAS 6054-85). 
- Din punct de vedere seismic perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul „D”, şi perioada 

de colŃ Tc  (sec) = 1,0. Normativul P 100-1-2006 încadrează amplasamentul în zona cu valori de 
vârf ale acceleraŃiei terenului pentru proiectare  ag = 0,20 pentru cutremure având intervalul mediu 
de recurenŃă IMR =100 ani. 

- Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se încadrează în tipul II, cu indicele de 
umiditate Im = 0 ...... 20. 

- Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber se află sub adâncimea cercetată.  
- Grosimea sistemului rutier variază între 0,45 ..... 0,75 m. 
- Pentru terenul de fundare se vor folosi tipurile de pământ P şi valorile de calcul ale coeficientului 

lui Poisson, respectiv  Pconv de bază conform tabelului. 
- Încadrarea terenului după natura lor, după proprietăŃiile lor coezive şi modul de comportare la 

săpat se face conform normativelor Ts – 81. Lucrările se vor desfăşura în roci stâncoase dure, se 
poate lucra cu utilaje adecvate sau prin puşcări în găuri scurte. 

 
- Studii topografice:  

 Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate măsurători topografice de către BENEDEK KAROLY 
P.F.A. din Sf. Gheorghe, şi s-a elaborat documentaŃia topografică, care se va depune la O.C.P.I. Covasna 
pentru avizare după eliberarea Certificatului de Urbanism. 

Toate ridicările topo efectuate s-au realizat în sistem de proiecŃie ,,STEREO 70’’ şi având ca plan de 
referinŃă pentru cote ,,Marea Neagră 1975’’. 
 S-au efectuat ridicări în axul drumului din 25m în 25m (profil longitudinal) şi în profile transversale în 
punctele caracteristice. 
 S-au realizat următoarele planuri: 

- Planuri de situaŃie – hărŃi topografice  la scara 1:500 
- Planuri de amplasare în zonă– hărŃi topografice la scara 1: 25.000 



7 
 

 
3.2 DESCRIEREA, A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE 

 
 SuprafaŃa şi situaŃia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare: 
  
 Terenurile ocupate în momentul de faŃă de traseul Str.Borviz (DJ121C), se află în proprietatea publică 
al Mun Sf. Gheorghe. 
 Lucrările se vor desfăşura în zona de siguranŃă (2,0 m de la piciorul taluzului) şi de protecŃie (20,0 m 
de la axul drumului), zone definite de O.G.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor. 
 
 SoluŃii de proiectare: 
 

• Drumul în plan 
 Proiectul în plan va urmări traseul existent cu îmbunătăŃiri maxime posibile pe lăŃimea platformei 
existente. 
 Elementele geometrice în plan nu se modifică. 
 Pe sectorul cuprins între Km 3+490 – 3+650, avem 1 buc. curbe circulare cu  raza R= 190,0m. 
 Zidul de sprijin proiectat şi taluzul refăcut vor fi paralele cu traseul drumului în plan. 
 

• Drumul în profil longitudinal 
 Linia roşie a axului drumului nu se va modifica, structura rutieră refăcută va fi amenajată în 
conformitate cu prevederile STAS 863/85.  
 

• Drumul în profil transversal  
 Drumul judeŃean DJ121C, la sectorul studiat, este în profil mixt, pe partea stângă având un zid de 
sprijin degradat şi afectat de alunecare de teren. 
 Partea carosabilă la sectoarele de drum care au  fost afectate de alunecarile de teren în urma ploilor 
abundente din vara anului 2014, trebuie refăcut pe o suprafaŃă de 355,0 mp. 
 Totodată  trebuie refăcut acostamentele distruse. Acostamentul refăcut va avea lăŃimea de 0,75 m. 
 Partea carosabilă are lăŃimea de 5,0m + supralărgirile în curbe  
 Amenajarea în spaŃiu a curbelor (supralărgiri, convertiri, supraînălŃări) vor fi în conformitate cu 
prevederile STAS 863/85, aferente vitezei de proiectare şi clasa tehnică a drumului. 
 

• Sistemul rutier 
 Având în vedere reglementările tehnice în vigoare referitoare la reabilitarea şi consolidarea drumurilor 
publice, structura rutieră existentă, resursele financiare disponibile, s-au adoptat următoarele straturi: 
 Între km 3+510 - km 3+620  pe partea stânga (jumătate cale) se va reface integral structura rutieră, 
pe partea dreaptă se va turna un covor de beton asfaltic de 4cm. 
 Straturi proiectate: 

� 4 cm beton asfaltic bogat în criblură BA16 în strat de uzură; 
� 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 în strat de legătură;  
� 20 cm piatră spartă în strat de fundaŃie;  
� 35 cm strat de balast în strat de fundaŃie; 

 
Între poziŃiile km 3+490 - km 3+510 respectiv km 3+620 - km 3+650 
Se va turna un covor de beton asfaltic de 4cm pe lăŃimea părŃii carosabilei de 5,00m. 

 Pe toată tronsonul studiat se va reface acostamentele, atât pe partea stânga cât şi pe partea dreaptă, 
cu un strat de piatră spartă în grosime de 15cm la cota stratului de uzură nou aşternut.   
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• Scurgerea apelor 

 În lungul traseelor studiate scurgerea apelor s-a studiat şi s-a proiectat funcŃie de profilul longitudinal, 
configuraŃia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural prin podete existente. 
 Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale şi transversale. Colectarea apelor 
meteorice se va realiza prin santurile existente care se vor curăŃa. 
Lista cu podeŃele noi proiectate şi cele existente este prezentată în tabelul de mai jos: 

PODEłE TUBULARE TRANVERSALE 
Nr. Poz.Km PodeŃe existente PodeŃe proiectat OBS 

1 3+490 
PodeŃ tubular  

D=800mm, L=7,5m 
 

 
 

• Lucrari de sprijinire si consolidare 
 

 Platforma drumului va fi apărată prin lucrări de sprijinire (ziduri de sprijin). În prezent zidul de sprijin 
este degradat,  iar o parte a acestuia a  fost afectată de fenomenele naturale din vara anului 2014. Se reface 
zidul de sprijin între km 3+510 - km 3+620. La realizarea zidului de sprijini cota de fundare va fi sub cota de 
îngheŃ şi încastrat în stratul stabil.  
 Analizând solicitarea beneficiarului,precum şi în urma verificărilor la faŃa locului, între km 3+490 - km 
3+510 se prevăd lucrări de reparaŃii la zidul de sprijin existent prin cămăşuire cu beton armat. Prin aceste 
lucrări zidul de sprijin se va consolida, asigurându-se astfel protecŃia drumului existent. 

 
• SiguranŃa circulaŃiei 

 Pentru siguranŃa circulaŃiei rutiere sunt necesare lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de 
circulaŃie), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaŃie. De asemenea se vor executa marcaje 
longitudinale, care cuprind liniile de directie si marcaj lateral. Acest marcaj realizeaza separarea sensurilor de 
circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a părŃii carosabile Toate materialele utilizate (vopseaua de 
marcaj, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi 
insoŃite de Certificate de Calitate.  
 În afara acostamentului, către aval, se va prevedea un spatiu suplimentar de 0,75 m pentru 
amplasarea pe coronamentul zidului de sprijin a unui parapet de siguranŃă, care va fi de tip greu (H1, conform 
SR 1317,) între km 3+490 - km 3+650  

 
• Asigurarea calităŃii lucrărilor 

Standardele si Normativele avute în vedere la elaborarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de 

intervenŃii: 

Trasee si elemente geometrice 
- STAS 863–1985“Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor” 
- STAS 10144/1-90“Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”. 
- STAS 10144/2-91“Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti.Prepscriptii de proiectare.” 
- STAS 101444/3-91“Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.” 
- SR 10144/4-95“Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.” 
- STAS 10144/5-89“Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.” 
- STAS 10144/6-89“Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.” 

Lucrări de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum 
- STAS 2914-Terasamente-condiŃii tehnice generale de calitate; 
- STAS 12253-Straturi de formă-condiŃii tehnice generale de calitate; 
- SREN 13251/2001-Geotextile şi produse înrudite.Caracteristici solicitate pentru utilizarea 
- În lucrări de terasamente, fundaŃii şi structuri de susŃinere. 

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaŃă 
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- STAS 10796 / 1,2,3 - ConstrucŃii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanŃuri, 
casiuri, drenuri. PrescripŃii de proiectare; 

- AND 513 - 2002 - InstrucŃiuni tehnice privind proiectarea, execuŃia, revizia şi întreŃinerea 
drenurilor pentru drumuri publice; 

- SREN 13252 / 2001 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în sisteme de 
drenaj; 

- SR EN 13253 / 2001 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în lucrări de 
protecŃie împotriva eroziunii (protecŃia de coastă, acoperire de mal). 

FundaŃii de balast, piatră spartă şi / sau de balast, piatră spartă amestec optimal 
- STAS 6400 Straturi de bază si de fundaŃii;  
- STAS 2900 - LăŃimea drumurilor; 
- STAS1598 / 1,2 - Incadrarea îmbrăcăminŃilor la lucrări de construcŃii noi şi modernizări de 

drumuri; 
- SR 667 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri;  
- SR 662 - Agregate naturale de balastieră. 
- SR EN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafeŃelor 

utilizate in construcŃia şoselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. 
- SR EN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in 

inginerie civila si in construcŃii de drumuri. 
- SR EN 12620  Agregate pentru beton. 
- STAS 10473/1-87 Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. 

Sisteme rutiere 
- PD 177/2001-Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda 

analitica ); 
- NP 116/2004 – Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi 
- AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a 

structurilor rutiere suple şi semirigide. 
- STAS 1709/1-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea 

de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.” 
- STAS 1709/2-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea 

si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.” 
ÎmbrăcăminŃi rutiere bituminoase cilindrate executate la cald 

- AND 605/2013 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea, 
prepararea si punerea in opera 

- SREN 12697-1…43 “Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la 
cald” 

- SREN 13108-1…8 “Mixturi asfaltice.Specificatii de material” 
- ST033 - 2000 Specificatie tehnicã privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si 

punerea în opera a mixturilor asfaltice. 
Proiectare lucrari structuri  

- AND 514-2000 - Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare 
curenta drumuri si poduri Elaborator: A.N.D. 

- P 19-2003 - Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete 
pentru drumuri Elaborator: IPTANA S.A. 

- PD 165-2000 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si de podete de 
sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate. Elaborator: S.C. IPTANA S.A. 

- NP 067-2002 - Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si 
podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elaborator: IPTANA S.A. 

- CD 99 -2001 - Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din 
beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra Elaborator: BETARMEX 

Marcaje rutiere, semnalizări rutiere 
- SR 1848-1:2011- Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. 

Clasificare, simboluri şi amplasare. 
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- SR 1848-2:2008 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: 
PrescripŃii tehnice. 

- SR 1848-3:2008 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: 
Scriere, mod de alcătuire. 

- STAS 1848/7 - 2008 - cu modificările şi completările ulterioare convenite de CNADNR şi 
DirecŃia PoliŃiei Rutiere - Marcaje rutiere; 

- Codul rutier in vigoare in Romania; 
- Catalog Sisteme de ProtecŃie pentru SiguranŃa CirculaŃiei IND AND 591/2005 şi SREN 1317/1,2 

- 2000 (Parapete şi stâlpi de ghidare. PrescripŃii generale de proiectare şi amplasare); 
- Ordinul comun M.l. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind 

condiŃiile de închidere a circulaŃiei şi de instituire a restricŃiilor de circulaŃie în vederea executării 
de lucrări în zona drumului public şi / sau pentru protejarea drumului. 

Legislatia orizontala cu privire la Mediu 
- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  
- Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea şi funcŃionarea Comisiei de analiză 

tehnică la nivel central  
- Legea nr 107/1996 Legea Apelor 
- Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996 
- Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996 
- O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006 
- O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 

pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005 
- H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti 
- H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului 
- H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002 
- Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului si de emitere a acordului de mediu.  
- Ordinul  MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 
- Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002 
- Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor 

procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului  
- H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa. 
- H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul 

acvatic a apelor uzate 
- Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a 

avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor 
- Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului 

in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale   
- Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru 

dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa” 
- Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.  
- Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul 

deseurilor. 
- STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv 

„Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”  
- STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor – principii de proiectare, 

studii de teren si laborator. 
Legislatie in domeniu 

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  
- Legea nr 453/2001 – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
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- Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 273/1994; 
- H.G. 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

executiei lucrarilor si a constructiilor; 
-  Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale“; 
- Ordinul M.T. nr.45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea 

drumurilor 
- Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica; 
- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice; 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice; 
- Norme generale de protectia muncii – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;  
- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 2001. 

 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau 
private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu 
directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2001. 

 
 
 
 

3.3 CONSUMURI DE UTILITĂłI 
 Nu este cazul. 

 
4 DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 
 

Durata de realizare estimată a investiŃiei este de 4  luni. 
 Lucrările se vor eşalona conform tabelului 
 

ActivităŃi 
luni. 

 1 2 3 4 5 6 

AsistenŃă tehn. consultanŃă X X X X X X 

Pregătire teren si realizare construcŃii   X X X X 

Supervizare construcŃie   X X X X 

Project Management 
Evaluare şi feedback 

X X X X X X 
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5 COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTIłIEI 

 
5.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 
 
 

DEVIZ GENERAL 

Privind cheltuielile necesare realizării 

„CONSOLIDARE SISTEM RUTIRE SI APARARE MAL PE DRUMUL JUDETEAN DJ 121C                                                            
KM 3+575, JUDETUL COVASNA” 

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 03.11.2014 

   
1 EURO = 4.4133 

    
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008 

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor şi 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 

1.1 ObŃinerea terenului 0 0 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

1.3 

Amenajări pentru 
protecŃia mediului şi 
aducerea la starea 
iniŃială 

0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 1. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 4.000 0.906 0.960 4.960 1.124 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea 
de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 

2.500 0.566 0.600 3.100 0.702 

3.3 Proiectare şi inginerie 12.200 2.764 2.928 15.128 3.428 

3.4 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziŃie 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.5 ConsultanŃă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.6 AsistenŃa tehnică 4.455 1.010 1.069 5.525 1.252 

TOTAL CAPITOL 3. 23.155 5.247 5.557 28.713 6.506 
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1. ConstrucŃii şi instalaŃii 391.058 88.609 93.854 484.912 109.875 

4.1.1 Lucrări de drum 391.058 88.609 93.854 484.912 109.875 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale 
cu montaj 

0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări 0 0 0 0 0 

4.6 Active şi necorporale 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 4. 391.058 88.609 93.854 484.912 109.875 

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.1.1. Lucrări de construcŃii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.084 1.152 0.000 5.084 1.152 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  41.421 9.386 9.941 51.362 11.638 

TOTAL CAPITOL 5. 46.505 10.537 9.941 56.446 12.790 

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologiceşi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0 0 

T O T A L  G E N E R A L  460.720 104.394 109.352 570.072 129.171 

Din care C + M 391.058 88.609 93.854 484.912 109.875 

 
 
 
 
 
 

           Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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3.1. Studii de teren 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 

1 Studii topografic 1,500 
2 Studii geotehnic 2,500 

TOTAL 4,000 

   3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZAłII 

   
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZAłIA VALOARE              

[RON] 
1 2 3 

1 Certificat de urbanism 0 
2 AutorizaŃia de construcŃie 0 
3 Acord Electrica 0 
4 Acord Gaze 0 
5 Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului 500 
6 Aviz Gospodărirea Apelor 1,000 
7 Aviz Oficiul de cadastru 1,000 

TOTAL 2,500 

   
   3.3. Proiectare şi inginerie 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 

1 Expertiza tehnica 2,000 
2 D.A.L.I 9,000 
3 DocumentaŃii pentru avize, acorduri şi PAC 0 
4 Proiect tehnic şi caiete de sarcini 500 
5 Detalii de execuŃie 200 
6 Verificare proiect 500 

TOTAL 12,200 
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 3.4. Organizarea procedurilor de achiziŃie 

pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE        

[RON] 
1 2 3 

1 Conceperea documentaŃiei pentru licitaŃie 0 
2 Multiplicare licitaŃie 0 
3 CorespondenŃa de organizare 0 
4 Cheltuieli comisie evaluare licitaŃie 0 
5 AnunŃuri publicitare 0 

TOTAL 0 

   
   3.5. ConsultanŃă 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 

1 ConsultanŃă 0 
TOTAL 0 

   
   3.6. ASISTENłĂ TEHNICĂ 

pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 

1 AsistenŃă tehnică 2,500 
2 DirigenŃie 1,955 

TOTAL 4,455 
 
 
 
 

       Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - LUCRĂRI DE DRUM 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA 
Valoare                  

(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Terasamente 27,693 6,275 5,262 32,955 7,467 

2. Sistem Rutier 92,183 20,888 17,515 109,698 24,856 

3. Scurgerea Apelor 950 215 180 1,130 256 

4. 
ConstrucŃii lucrări de artă - zid de 
sprijin 

220,920 50,058 41,975 262,895 59,569 

5. Reparatii - zid de sprijin 19,976 4,526 3,795 23,771 5,386 

6. Siguranta circulatie 29,336 6,647 5,574 34,910 7,910 

TOTAL I. 391,058 88,609 74,301 465,359 105,445 

II. MONTAJ 

1 
Montaj utilaj şi echipamente 
tehnologice 

0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări 0 0 0 0 0 

TOTAL III. 0 0 0 0 0 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 391,058 88,609 74,301 465,359 105,445 

 
 
 
 
 
 
 

         Întocmit: 
     ing. Simon Attila 
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5.1. Organizare de şantier 

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

5.1.1 Lucrări de construcŃii 391,058 0.0 0 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 391,058 0.0 0 
TOTAL  0 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Comisionul băncii finanŃatoare  0 0.0 0 

2 Cota aferentă InspecŃiei pentru controlul calităŃii 
lucrărilor de construcŃii  

391,058 0.8 3,128 

3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor  391,058 0.5 1,955 
TOTAL  5,084 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10,0 % din 
valoarea (cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) 414,213 10 41,421 

TOTAL  41,421 
 

             Întocmit: 
             ing. Simon Attila 
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5.2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 

 
 
 
 
 

      
 RON  

OBIECTIVUL 
LUNA 

 Total în 
RON fara 

TVA  
  0 1 2 3 4   

Terasamente 
Eşalon.fizică         

27,693 
Eşalonare 
valorică 13847 13847     

Sistem Rutier 
Eşalon.fizică         

92,183 
Eşalonare 
valorică   30728 30728 30728 

Scurgerea Apelor 
Eşalon.fizică         

950 
Eşalonare 
valorică 950       

ConstrucŃii lucrări de 
artă - zid de sprijin 

Eşalon.fizică         

220,920 
Eşalonare 
valorică     110460 110459.99 

Reparatii - zid de 
sprijin 

Eşalon.fizică         

19,976 
Eşalonare 
valorică     19975.62   

Siguranta circulatie 
Eşalon.fizică         

29,336 
Eşalonare 
valorică       29336.39 

Organizare de santier 
Eşalon.fizică         

  
Eşalonare 
valorică         

TOTAL C+M                  391,058     

 
 
 
 
 
 

             Întocmit: 
             ing. Simon Attila 
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6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENłEI ECONOMICE 
 
 Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenŃii faŃă de valoarea de 
inventar a construcŃiei 
 Drumul judeŃean DJ 121C (str. Borviz) km 0+000 - 8+800 face parte din domeniul public al 
municipiulul Sf. Gheorghe şi are valoare de inventar 5.118.155,36 lei. Costul intervenŃiei estimat în 
prezenta documentaŃie este de 570.072 RON inclusiv TVA.  
 
7 SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI 
 
- din fonduri bugetare 
 
8 ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 

INVESTIłIEI 
 
 Având in vedere caracterul specific al lucrărilor de drumuri, prin aceste lucrări nu se creează 
noi locuri de muncă în mod direct. ForŃa de muncă necalificată va fi angajată în special din zonă. 
 
9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICE AI INVESTIłIEI 
 

9.1  Valoarea totală   570.072 inclusiv TVA  (RON) 
(în preŃuri - luna, anul, 1 euro = 4.4133 RON),din care: 
- construcŃii-montaj  484.912 inclusiv TVA  (RON) (C+M); 

9.2  Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
- anul I    570.072 inclusiv TVA   

9.3  Durata de realizare  4 (luni); 
9.4  CapacităŃi: 
 

1 REFACERE SISTEM RUTIER mp 355.00 
2 CURATIRE SANT EXISTENT ml 165.00 
3 ZID DE SPRIJIN PROIECTAT ml 110.00 
4 ZID DE SPRIJIN - REPARATII ml 20.00 
5 PARAPET METALIC ml 170.00 

 
10 AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

� Certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi 
aprobat conform legii; 

� Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului; 
� Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna; 
� Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziŃiilor legale. 

 
 
            Proiectant:  
      ing. Simon Attila  
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11 EVALUĂRI 
 

Categorie 01.1       Terasamente                                        

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 
  

(   ) 

Corectii 
  

1   MP         800.00 11.19 8,950.07 
          C:01:1.00:PENTRU FIECARE 1 CM IN PLUS PESTE CEI 3 CM GROSIME SE 
ADAUGA : 

          DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :COVOAR 

          E ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.       

2   M CUB      80.75 73.23 5,913.56 

          DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA BRUTA/BOLOVANI DE R 

          AU/MOLOANE, CU MIJOACEMECANICE, PESTE 1MC          

3   SUTE MC    7.38 419.35 3,094.80 

          SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE  

          NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4                         

4   M CUB      82.00 33.56 2,751.58 

          SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR 

          .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

5   SUTE MC    1.95 391.52 763.46 

          INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC  

           TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M                     

6   TONE       1,586.00 3.82 6,064.86 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.            $ 

7   BUCATA     6.00 16.48 98.87 

          DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANU 

          AL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.20-30CM.  

8   BUCATA     6.00 9.34 56.02 

          SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DE 

          POZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM          

(1    =1 ron)       Total fara TVA 27,693.22 
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Categorie 01.2       Refacere sistem rutier                             

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    
(   ) 

Corectii 
  

1   M CUB      12.70 75.54 959.36 

          STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 

          TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

2   M CUB      114.10 74.33 8,481.05 

          STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 

          IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST     

 
3   TONE       284.00 11.07 3,143.88 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            
$ 

4   M CUB      30.30 121.63 3,685.39 

          STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE    

          MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE            

5   M CUB      65.18 120.54 7,856.80 

          STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE    

          MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE           

6   TONE       202.00 26.86 5,425.72 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  35 KM.            
$ 

7   MP         1,255.00 0.12 153.99 

          CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 

          SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE  NEBITUM EXEC MECANIC$ 

8   SUTE MP    12.55 184.28 2,312.71 

          AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER  

          APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA        

9   TONE       51.12 349.64 17,873.60 

          STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA   

          CALD CU ASTERNERE MECANICA                         

10   MP         900.00 3.06 2,754.00 

          IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN   

 
          GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                     

11   TONE       103.68 364.56 37,797.58 

          MIXTURA ASFALTICA BA16                             

12   TONE       155.00 11.22 1,739.10 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            
$ 

(1    =1 ron)       Total fara TVA 92,183.18 
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Categorie 01.3       Curatire sant existent                             

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 
  

(   ) 

Corectii 
  

1   M CUB      8.14 41.63 338.87 

          SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT 

          .TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE                     

2   TONE       14.70 6.28 92.26 

          TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 

 
           2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE       $ 

3   SUTE MC    0.46 666.97 306.81 

          SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT  

          IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2                    

4   TONE       98.00 2.16 211.69 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

          AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       $ 

(1    =1 ron)       Total fara TVA 949.63 
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Categorie 01.4       Zid de sprijin proiectat                           

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    
(   ) 

Corectii 
  

1   M CUB      401.50 243.79 97,881.69 

          BETON CICLOPIAN C8/10 FUNDATII,SOCLURI,ZID DE SPRI 

          JIN - PREP. IN INSTALATII CENTRALIZATE             

2   MP         368.50 21.77 8,022.25 

          COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 

 
          URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE                 

  
3   KG         2,376.00 3.51 8,339.76 

          CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA 

          CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER OB 37 D=10-16MM  $ 

4   KG         2,376.00 0.36 844.03 

          MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 

          INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.     

5   M CUB      220.00 343.68 75,609.60 
          TURN.BET.SIMP.B100 IN 
ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN  

          MANUAL                                             

  
6   SUTE M     0.70 1,254.25 877.98 

          MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .    

7   M CUB      27.50 103.24 2,839.10 

          ZIDARIE USCATA DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RA 

 
          U, LA IMPREJMUIRI SAU ZIDURI DE SPRIJIN            

8   MP         176.00 10.45 1,839.20 

          STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR  

          SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI         

9   MP         127.60 16.55 2,111.78 

          ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR  

10   M CUB      93.50 70.02 6,546.87 

          ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PR 

          IN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR                 

11   TONE       1,318.00 8.54 11,255.72 

          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

          BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =10KM                  $ 

12   TONE       182.00 26.11 4,752.02 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  35 KM.            $ 

(1    =1 ron)       Total fara TVA 220,919.98 
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Categorie 01.5       Reparatii zid pe sprijin exist                     

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 
  

(   ) 

Corectii 
  

1   M CUB      5.50000 31.89 175.42 

          SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR 
          .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M 
T.F.TARE    

2   M CUB      5.50000 290.63 1,598.47 

          SAP.STINCA IN TALUZ CU INCL.>1:1 CU CIOCAN ABATAJ  

          PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV.R.F.DURA        

3   TONE       20.00000 11.85 236.93 

          TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 

           2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE       $ 

4   TONE       20.00000 4.17 83.50 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

          AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                       $ 

5   KG         360.00000 0.50 179.76 

          MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI 

 
          ELI                                                

6   KG         360.00000 3.38 1,217.11 

          CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA  

          CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ  OB 37 D=10-16MM    $ 

7   M CUB      11.00000 236.52 2,601.75 

          BETON CICLOPIAN C5/4(BC5/B75)FUNDATII,SOCLURI,ZID  

          DE SPRIJIN - PREP. CU BETONIERA PE SANTIER        

8   MP         30.00000 2.31 69.43 

          DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE  

          OBISNUITE LA PERETI *                              

  
9   BUCATA     40.00000 183.39 7,335.50 

          CONFECTII PT.CONSOLIDARI, CONF./MONT.DISPOZITIV CA 

          P ANCORARE TIRANT, PLACUTA MET. 40X40CM+OB 25MM    

10   MP         30.00000 141.27 4,238.12 

          CONSOLIDAREA ZIDURILOR PORTANTE PRIN CAMASUIRE CU  

          PLASE SUDATE STM O 4MM SI MORT.M100 IN GROS.CCA5CM 

11   M CUB      17.00000 70.02 1,190.34 

          ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PR 

          IN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR                 

12   TONE       30.00000 12.35 370.44 

          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

          BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =10KM                  $ 

13   TONE       26.00000 26.11 678.86 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

           R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  35 KM.            
$ 

(1    =1 ron)       Total fara TVA 19,975.62 
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Categorie 01.5       Siguranta circulatiei                              

Evaluare 

Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    
(   ) 

Corectii 
  

1   M          40.00 161.32 6,452.80 

          PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF. 

          STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE RAMBLEE          

2   M          130.00 174.09 22,631.70 

          PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF. 

 
          STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE ZIDURI DE SPRIJIN 

 
3   TONE       10.00 25.23 252.25 

          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

          BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =10KM                  $ 

(1    =1 ron)       Total fara TVA 29,336.75 

 
 
 
 
 
 
 
           Proiectant:  
      ing. Simon Attila  
 


