
Nr. crt.  TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 90,109 20,400 21,626 111,735 25,296

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la 

starea initiala 15,018 3,400 3,604 18,622 4,216

105,127 23,800 25,230 130,357 29,512

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1. Studii de teren 5,963 1,350 1,431 7,394 1,674

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 6,979 1,580 1,675 8,654 1,959

3.3. Proiectare si inginerie 97,397 22,050 23,375 120,772 27,342

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 6,096 1,380 1,463 7,559 1,711

3.5. Consultanta 29,815 6,750 7,156 36,971 8,370

3.6. Asistenta tehnica 44,723 10,125 10,734 55,457 12,555

190,973 43,235 45,834 236,807 53,611

4.1. Constructii si instalatii 2.981,543 675,000 715,570 3.697,113 837,000

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 

montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli fara TVA

Valoare 

CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare 

Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor nec.obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

inclusiv TVA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii 

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA INTEGRALA A CORPULUI "A" DIN COMPLEXUL DE CLADIRI A LIC. TEORETIC MIKES KELEMEN 

  in mii lei/mii euro la cursul 4,4171 lei/euro din data de 14.10.2015

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA



4.4. Utilaje, fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 265,026 60,000 63,606 328,632 74,400

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.246,569 735,000 779,176 4.025,745 911,400

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii 74,539 16,875 17,889 92,428 20,925

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare

5.2.1. Taxe ptr. Insp. de Stat in Constructii  0,6% 17,889 4,050 4,293 22,183 5,022

5.2.2. Taxa ptr. Autorizatia de construire 1% 29,815 6,750 7,156 36,971 8,370

5.2.3. Taxa ptr. Casa Sociala a Constructorilor 0,5% 14,908 3,375 3,578 18,486 4,185

5.2.4. Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 354,267 80,204 85,024 439,291 99,452

491,418 111,254 117,940 609,358 137,954

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.034,087 913,289 968,181 5.002,267 1.132,478

3.161,208 715,675 758,690 3.919,898 887,437

TOTAL CAPITOL 4

Intocmit

ing. Szaniszlo Melinda

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care C+M  

CAPITOL 5 - Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


