DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

,» Reabilitare str.Crangului din Mun. Sf. Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO= 4,451
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008
Nr. crt. Denumirea capitolelor i Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 |Amenajari pentru protectia mediluisi o500 | 9000 | 0000 | 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,500 1,011 0,900 5,400 1,213
3.2 |13xe peniru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0,000
acorduri si autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 97,043 21,797 19,409 116,451 26,156
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 32,348 7,266 6,470 38,817 8,719
3.6 [|Asistenta tehnica 48,521 10,899 9,704 58,226 13,078
TOTAL CAPITOL 3. 182,411 | 40,972 36,482 | 218,894 49,166
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalati 3.234,750 | 726,567 | 646,950 | 3.881,700 871,881
4.1.1 |Lucréri de drum 3.234,750 | 726,567 | 646,950 | 3.881,700 871,881
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 |Vtlae, echipamente tehnologice i 0000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 3.234,750 | 726,567 | 646,950 | 3.881,700 871,881
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 80,869 18,164 16,174 97,043 21,797
5.1.1. [Lucrari de construcji 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 80,869 18,164 16,174 97,043 21,797
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 35,582 7,992 7,116 42,699 9,591
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 341,716 76,754 68,343 410,059 92,105




TOTAL CAPITOL 5. 458,167 | 102,910 | 91,633 | 549,801 123,492
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 3.875,329 | 870,450 | 775,066 | 4.650,394 | 1.044,540
DincareC+M 3.234,750 | 726,567 | 646,950 | 3.881,700 | 871,881




