DEVIZUL GENERAL

»PRELUNGIREA STRAZII NICOLAE IORGA(INCLUSIV SENS GIRATORIU PE STRADA BANKI DONAT) CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL

196/2021”
SCENARIU 1
n preturi la data de 17/05/2024, 1 euro = 4.9751 lei.
Nr. VALOAREA? VA VALOARE
ot Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 2,312,305.00 439,337.95 2,751,642.95
1.2{ Amenajarea terenului 357,881.22 67,997.43 425,878.65)
13 Amena.aje?r.l pentru protectia mediului si aducerea terenului la 17,082.00 324558 20,327.58
starea initiala
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 91,950.00 17,470.50 109,420.50
TOTAL Capitol 1 2,779,218.22 528,051.46 3,307,269.68
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 I 70,000.00 13,300.00 83,300.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1} Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1Studii de teren 25,000.00 4,750.00 29,750.00]|
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00"
3.1.3|Alte studii specifice 20,000.00 3,800.00 23,800.00"
3.2 Docume'nt.atu - s?po.r‘t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 15,000.00 2,850.00 17,850.0 0||
acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 7,500.00 1,425.00 8,925.00]
3.4 Cert.ificarea pt'erformal"nei ent.a'rget'icevsi auditul energetic al 0.00 0.00 0.0 0"
cladirilor, auditul de siguranta rutierd
3.5|Proiectare 194,000.00 36,860.00 230,860.00"
3.5.1|Tem3 de proiectare 1,500.00 285.00 1,785.00||
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00|
353 .Studlu denfe.zablI!tate/documentatte de avizare a lucrdrilor de 80,000.00 15,200.00 95,200.00
interventii si deviz general
3.5.4 chumentatule t.ehmce ne'ces?re in vederea obtinerii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verlflcare? tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 30,000.00 5,700.00 35,700.00
de executie
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 47,500.00 9,025.00 56,525.00|
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00||
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00||
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00"
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00}[
3.8|Asistenta tehnica 170,749.08 32,442.32 203,191.40|
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 38,500.00 7,315.00 45,815.00
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrdrilor 28,875.00 5,486.25 34,361.25
pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn programul
3.8.1.2de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 9,625.00 1,828.75 11,453.75
de Stat in Constructii
3.8.2| Dirigentie de santier 66,124.54 12,563.66 78,688.20
Coordonator in materie de securitate si sandtate - conform
3.8.3|Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificérile si 66,124.54 12,563.66 78,688.20
completdrile ulterioare
TOTAL Capitol 3 432,249.08 82,127.32 514,376.40
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza




4.1{ Constructii si instalatii 6,612,454.40 1,256,366.34 7,868,820.74||
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00"
43 Utilaje', echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.0 0"
montaj
44 Utilaj.e, echipar.ne.nte ?ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00"
necesita montaj si echipamente de transport
4.5| Dotari 0.00 0.00 0.00||
4.6]Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 6,612,454.40 1,256,366.34 7,868,820.74
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1| Organizare de santier 99,186.81 18,845.49 118,032.30
5.1.1.| Lucrari de constructii 66,124.54 12,563.66 78,688.20]|
5.1.2.} Cheltuieli conexe organizarii santierului 33,062.27 6,281.83 39,344.10
5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 79,370.41 0.00 79,370.41
5.2.1| Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afersnta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 36,077.06 0.00 36,077.46
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3[teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 7,215.49 0.00 7,215.49
constructii
5.2.4]Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 36,077.46 0.00 36,077.46
525 Taxe pgntru acc.>.rduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare J
5.3|Cheltuieli diverse si neprevizute 751,411.67 142,768.22 894,179.89|
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00||
TOTAL Capitol 5 939,968.89 163,513.71 1,103,482.60
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1] Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2] Probe tehnolagice si teste 0.00 0.00 0.00||
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea

de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2

71 ,911,935.31 ,267. ,275,203.
+31+432+33+4354+43.7+3.8+445.11) 1,911,935.3 363,267.71 2,275,203.02
2.9 C.heltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 1,659,563.20 315,317.01 1,974,880.21
ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 3,571,498.51 678,584.72 4,250,083.23

TOTAL GENERAL 14,405,389.10 2,721,943.55 17,127,332.65
DIN CARE C+M 7,215,492.16 1,370,943.51 8,586,435.67
Data Intocmit
Mai 2024
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