
Anexa 1

1 Euro= 4.9195 RON, curs INFOEURO , la data de mai-21

COSTURI TOTALE COSTURI ELIGIBILE COSTURI NEELIGIBILE

(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Alimentare cu energie electrica  -  6 SPAU 295,170 60,000 56,082 351,252 71,400 295,170 60,000 56,082 351,252 71,400 0 0 0 0 0

295,170 60,000 56,082 351,252 71,400 295,170 60,000 56,082 351,252 71,400 0 0 0 0 0

3.1 Studii 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 0 0 0 0 0

3.1.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 0 0 0 0 0

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii
12,129 2,465 2,305 14,434 2,934 12,129 2,465 2,305 14,434 2,934 0 0 0 0 0

6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 0 0 0 0 0

6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 0 0 0 0 0

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 Proiectare 198,010 40,250 37,622 235,632 47,898 198,010 40,250 37,622 235,632 47,898 0 0 0 0 0

3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
86,583 17,600 16,451 103,034 20,944 86,583 17,600 16,451 103,034 20,944 0 0 0 0 0

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
7,822 1,590 1,486 9,308 1,892 7,822 1,590 1,486 9,308 1,892 0 0 0 0 0

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
5,067 1,030 963 6,030 1,226 5,067 1,030 963 6,030 1,226 0 0 0 0 0

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 98,538 20,030 18,722 117,260 23,836 98,538 20,030 18,722 117,260 23,836 0 0 0 0 0

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 4,821 980 916 5,737 1,166 4,821 980 916 5,737 1,166 0 0 0 0 0

3.7 Consultanta 202,638 41,191 38,501 241,139 49,017 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 0 0 0 0 0

3.7.2 Auditul financiar 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 0 0 0 0 0 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950

3.8 Asistenta tehnica 219,315 44,581 41,670 260,985 53,051 219,315 44,581 41,670 260,985 53,051 0 0 0 0 0

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 41,275 8,390 7,842 49,117 9,984 41,275 8,390 7,842 49,117 9,984 0 0 0 0 0

3.8.1.1  - pe perioada de executie a lucrarilor 34,486 7,010 6,552 41,038 8,342 34,486 7,010 6,552 41,038 8,342 0 0 0 0 0

3.8.1.2

 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

6,789 1,380 1,290 8,079 1,642 6,789 1,380 1,290 8,079 1,642 0 0 0 0 0

3.8.2
Dirigentie de santier (Supervizarea Lucrarilor pe durata 

executiei)
178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 0 0 0 0 0

685,124 139,267 130,173 815,297 165,728 660,526 134,267 125,500 786,026 159,778 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950

4.1. Constructii si Instalatii 5,512,552 1,120,551 1,047,385 6,559,937 1,333,456 5,512,552 1,120,551 1,047,385 6,559,937 1,333,456 0 0 0 0 0

850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 0 0 0 0 0

4.1.1
Extindere retele de distributie a apei in municipiul Sfantu 

Gheorghe
850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 0 0 0 0 0

4,662,240 947,706 885,826 5,548,066 1,127,770 4,662,240 947,706 885,826 5,548,066 1,127,770 0 0 0 0 0

4.1.2
Extindere retea de canalizare in municipiul Sfantu 

Gheorghe
3,835,026 779,556 728,655 4,563,681 927,672 3,835,026 779,556 728,655 4,563,681 927,672 0 0 0 0 0

4.1.3
Statii de pompare apa uzata in municipiul Sfantu 

Gheorghe
827,214 168,150 157,171 984,385 200,099 827,214 168,150 157,171 984,385 200,099 0 0 0 0 0

4.1.4 Procurare si instalare sistem SCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentare cu Apa

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Nr crt

TOTAL Capitolul 1

PARTEA I

Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVADENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 

DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL Capitolul 2

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

EXTINDEREA  RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA SI DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE

Canalizare

Costuri autorizatia de construire

Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

TOTAL Capitolul 3

Valoare inclusiv TVAValoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
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(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nr crt
Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVADENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR 

DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVAValoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.1
Extindere retele de distributie a apei in municipiul Sfantu 

Gheorghe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 0 0 0 0 0

4.2.2
Extindere retea de canalizare in municipiul Sfantu 

Gheorghe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3
Statii de pompare apa uzata in municipiul Sfantu 

Gheorghe
137,869 28,025 26,195 164,064 33,350 137,869 28,025 26,195 164,064 33,350 0 0 0 0 0

4.2.4 Procurare si instalare sistem SCADA 113,345 23,040 21,536 134,881 27,418 113,345 23,040 21,536 134,881 27,418 0 0 0 0 0

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.1
Extindere retele de distributie a apei in municipiul Sfantu 

Gheorghe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 0 0 0 0 0

4.3.2
Extindere retea de canalizare in municipiul Sfantu 

Gheorghe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3.3
Statii de pompare apa uzata in municipiul Sfantu 

Gheorghe
413,607 84,075 78,585 492,193 100,049 413,607 84,075 78,585 492,193 100,049 0 0 0 0 0

4.3.4 Procurare si instalare sistem SCADA 75,564 15,360 14,357 89,921 18,278 75,564 15,360 14,357 89,921 18,278 0 0 0 0 0

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Dotari 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 0 0 0 0 0

4.5.1 Alimentare cu Apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5.2 Canalizare 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 0 0 0 0 0

4.5.3 Dotari ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,298,913 1,280,397 1,196,793 7,495,707 1,523,672 6,298,913 1,280,397 1,196,793 7,495,707 1,523,672 0 0 0 0 0

5.1 Organizare de santier 151,473 30,790 28,780 180,253 36,641 151,473 30,790 28,780 180,253 36,641 0 0 0 0 0

5.1.1
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier
121,179 24,632 23,024 144,203 29,312 121,179 24,632 23,024 144,203 29,312 0 0 0 0 0

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 30,295 6,158 5,756 36,051 7,328 30,295 6,158 5,756 36,051 7,328 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 80,342 16,331 2,348 82,690 16,809 80,342 16,331 2,348 82,690 16,809 0 0 0 0 0

5.2.1
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii
30,901 6,281 0 30,901 6,281 30,901 6,281 0 30,901 6,281 0 0 0 0 0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii

6,180 1,256 0 6,180 1,256 6,180 1,256 0 6,180 1,256 0 0 0 0 0

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,901 6,281 0 30,901 6,281 30,901 6,281 0 30,901 6,281 0 0 0 0 0

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare
12,360 2,512 2,348 14,709 2,990 12,360 2,512 2,348 14,709 2,990 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 701,141 142,523 133,217 834,358 169,602 701,141 142,523 133,217 834,358 169,602 0 0 0 0 0

5.4 Chetuieli pentru informare si publicitate 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 0 0 0 0 0

957,553 194,644 169,019 1,126,572 229,001 957,553 194,644 169,019 1,126,572 229,001 0 0 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 19,567 3,977 3,718 23,285 4,733 19,567 3,977 3,718 23,285 4,733 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 39,134 7,955 7,435 46,569 9,466 39,134 7,955 7,435 46,569 9,466 0 0 0 0 0

58,700 11,932 11,153 69,854 14,199 58,700 11,932 11,153 69,854 14,199 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 8,295,460 1,686,241 1,563,221 9,858,681 2,004,001 8,270,863 1,681,241 1,558,548 9,829,410 1,998,051 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950

din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,180,115 1,256,249 1,174,222 7,354,337 1,494,936 6,180,115 1,256,249 1,174,222 7,354,337 1,494,936 0 0 0 0 0

Canalizare

Alimentare cu Apa

Canalizare

Alimentare cu Apa

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

Canalizare

Alimentare cu Apa

TOTAL Capitolul 6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

TOTAL Capitolul 4

TOTAL Capitolul 5

Page 2 of 2


