Proiectant,
Benefic Dinamic Business S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AMENAJARE TERENURI DE SPORT - CAMPUL FRUMOS

Mun. Sf. Gheorghe, Jud.Covasna

NI, . ' . . N Valoare fara TVA Valoare cu
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 21,397.74 4,065.57 25,463.31
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 21,397.74 4,065.57 25,463.31
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Alimentare cu energie electrica 8,594.59 1,632.97 10,227.56
2.2 |Alimentare cu apa si Racord la canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 [Instalatii de irigare 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 8,594.59 1,632.97 10,227.56
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3-2 |acorduri si autorizati 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 32,599.00 6,193.81 38,792.81
3.5.1. Tema de proiectare 300.00 57.00 357.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 4,299.00 816.81 5,115.81
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 13,825.03 2,626.76 16,451.79
3.7.1. Managementul de proiect 5,425.03 1,030.76 6,455.79
3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finantare 0.00 0.00 0.00
3.7.1.2. Consultanta in domeniul managementului proiectului 5,425.03 1,030.76 6,455.79
3.7.2. Auditul financiar 8,400.00 1,596.00 9,996.00
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3.8 |Asistenta tehnica 13,338.33 2,534.28 15,872.61
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,900.00 361.00 2,261.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 900.00 171.00 1,071.00
3.8.2. Dirigentie de santier 11,438.33 2,173.28 13,611.61

Total capitol 3 64,762.36 12,304.85 77,067.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 1,085,068.05| 206,162.93| 1,291,230.98

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,054.60 2,100.37 13,154.97

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 12,275.32 2,332.31 14,607.63

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

" |montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 |Dotari 86,690.05 16,471.11 103,161.16

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 1,195,088.02| 227,066.72| 1,422,154.74

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 17,718.15 3,366.45 21,084.60
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 17,718.15 3,366.45 21,084.60
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24,020.50 0.00 24,020.50
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 1,143.83 0.00 1,143.83
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 5,719.17 0.00 5,719.17
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,719.17 0.00 5,719.17
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 11,438.33 0.00 11,438.33

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 122,508.04 23,276.53 145,784.56

5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00

Total capitol 5 168,446.68 27,440.98 195,887.66

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 1,458,289.39( 272,511.09( 1,730,800.48

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,143,833.13| 217,328.29( 1,361,161.42
Data: IAN-FEB 2021 NN Intocmit,
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