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 8. ANEXE – DEVIZ GENERAL 

Se anexeaza Devizul general al investitiei, cu devizul pe obiect si cantitatile de 

lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor. 

Denumire proiect: Modernizare str. Jozsef Attila inclusiv rețele tehnico-edilitare etapa III 

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna 

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672 

Faza de proiectare: DALI 

     DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investitii 

Modernizare str. Jozsef Attila inclusiv rețele tehnico-edilitare etapa III 

     

  

TVA 19% 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fara 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1. Studii 2,000.00 380.00 2,380.00 

  3.1.1. Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00 

  3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00 

  3.1.1.2. Studiu geotehnic 1,000.00 190.00 1,190.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice  0.00 0.00 0.00 

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii  5,000.00 950.00 5,950.00 

3.3. Expertizare tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor    0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 69,400.00 13,186.00 82,586.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
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  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general 

14,900.00 2,831.00 17,731.00 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/  
autorizaţiilor  

4,000.00 760.00 4,760.00 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie    5,500.00 1,045.00 6,545.00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de  execuţie   45,000.00 8,550.00 53,550.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie   5,000.00 950.00 5,950.00 

3.7. Consultanta 25,142.40 4,777.06 29,919.46 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  25,142.40 4,777.06 29,919.46 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenţă tehnică   37,713.60 7,165.58 44,879.18 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  7,542.72 1,433.12 8,975.84 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor    5,028.48 955.41 5,983.89 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de  execuţie, avizat de către I.S.C. 

2,514.24 477.71 2,991.95 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 30,170.88 5,732.47 35,903.35 

Total capitol 3 146,256.00 27,788.64 174,044.64 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Construcţii şi instalaţii    2,514,240.00 477,705.60 2,991,945.60 

4.1.1. Modernizare strada 1,487,310.00 282,588.90 1,769,898.90 

4.1.2. Extindere retele edilitare 1,026,930.00 195,116.70 1,222,046.70 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  0.00 0.00 0.00 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi  funcţionale care necesită montaj   0.00 0.00 0.00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice şi  funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport     

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 2,514,240.00 477,705.60 2,991,945.60 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier   62,856.00 11,942.64 74,798.64 

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 37,713.60 7,165.58 44,879.18 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului    25,142.40 4,777.06 29,919.46 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului  33,837.15 570.00 34,407.15 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare   0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii  14,016.89 0.00 14,016.89 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism 
şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii    

2,803.38 0.00 2,803.38 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a  Constructorilor - CSC       14,016.89 0.00 14,016.89 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare  3,000.00 570.00 3,570.00 
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5.3. 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la 
cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) - procent de 10% 

262,135.36 49,805.72 311,941.08 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 358,828.51 62,318.36 421,146.87 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare   0.00 0.00 0.00 

6.2. Probe tehnologice şi teste    0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 3,019,324.51 567,812.60 3,587,137.11 

din care:  C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  2,551,953.60 484,871.18 3,036,824.78 

     

 
30.04.2020 Intocmit, ing. Franciuc Vasile 

 
Beneficiar/Investitor, Municipiul Sfantu Gheorghe ROYAL CDV G2 
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