Denumire proiect: Modernizare Strada Textilistilor
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Textilistilor

TVA 19%
Valoare Valoare cu
N fara TVA /A TVA
crrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39 Documeqta;ii—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,000.00 190.00 1,190.00
autorizatii (faza DALI)
3.3. Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 46,823.58 8,896.48 55,720.06
3.5.1. Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00




3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
_3.5.3. Stgdig de _fezabilitate/documentatiede avizare a lucrarilor de 5.300.00 1,007.00 6.307.00
interventji si deviz general
3.5_.4. Document_a;iile tehn_ice necesare in vederea obtinerii 3.376.97 641.62 4,018.59
avizelor/acordurilor/ autorizatjilor (faza PT)
3.5.5. Ver!ficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 3.376.97 641.62 4,018.59
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 33,769.65 6,416.23 40,185.88
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 5,628.28 1,069.37 6,697.65
3.7. | Consultanta 11,256.55 2,138.74 13,395.29
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 11,256.55 2,138.74 13,395.29
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 16,884.83 3,208.12 20,092.94
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,376.97 641.62 4,018.59
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,251.31 427.75 2,679.06
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. 1,125.66 213.87 1,339.53
3.8.2. Dirigentie de santier 13,507.86 2,566.49 16,074.35
Total capitol 3 85,593.23 16,262.71 101,855.94
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatji 1’1256655'0 213’374'4 1’33%529'4
411 Modernizare Strada Textilistilor 1’125(’)655'0 213’274'4 1’3395529'4
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
44. montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
. 1,125,655.0 | 213,874.4 | 1,339,529.4
Total capitol 4
0 5 5
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 28,141.38 5,346.86 33,488.24
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji aferente organizarii de santier 16,884.83 3,208.12 20,092.94
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 11,256.55 2,138.74 13,395.29
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17,567.94 950.00 18,517.94
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5,712.70 0.00 5,712.70




5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

e e . . . o . 1,142.54 0.00 1,142.54
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,712.70 0.00 5,712.70
5.2.5". Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 5.000.00 950.00 5.950.00
desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor
®3. | prevazute Ia cap /subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - 10% 118,936.34 | 22597.90 | 141534.25
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total capitol 5 | 169,645.65 29,844.77 199,490.42
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,380é893.8 259,281.9 1,640,1875.8
dincare: C+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+51.1) 1’142é539'8 217’(7)82'5 1’3592’)622'3

Data: 28.09.2021

Beneficiar/Investitor,

Intocmit, ing. Franciuc Vasile

SC Royal CDV G2 SRL




