Denumire proiect: Modernizare Strada Fantanii
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Fantanii

TVA 19%
Valoare Valoare cu
N fara TVA /A TVA
crrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1.1. Studiu topografic 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39 Documeqta;ii—suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,000.00 190.00 1,190.00
autorizatii (faza DALI)
3.3. Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 39,656.42 7,534.72 47,191.14
3.5.1. Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00




3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
i’o;].tSérBV.e?]tg:d;iudie\zlifzezztr)]lgtrzfe/documentatlede avizare a lucrarilor de 6.100.00 1,159.00 7.259.00
24, Demumantale i necesare I edere cinen
2é5é5)£e\c/:3£:feicarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 2713.04 515.48 322851
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 27,130.35 5,154.77 32,285.12
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 4,521.73 859.13 5,380.85
3.7. Consultanta 9,043.45 1,718.26 10,761.71
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 9,043.45 1,718.26 10,761.71
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 13,565.18 2,577.38 16,142.56
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,713.04 515.48 3,228.51
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,808.69 343.65 2,152.34
L2 pe partopares e s e e MO | 045 | ey | o767
3.8.2. Dirigentie de santier 10,852.14 2,061.91 12,914.05
Total capitol 3 71,786.77 13,639.49 85,426.26
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41. | Constructii si instalatii 904,345.00 171'§25'5 1'076é17°'5
411 Modernizare Strada Noua 904,345.00 171’225'5 1’0765170'5
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
a4 gt(;lg{:i gfgl%?gaw;ttgzlc?%%:ggi functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 | 904,345.00 171’?)25'5 1’0765170'5
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 22,608.63 4,295.64 26,904.26
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatji aferente organizarii de santier 13,565.18 2,577.38 16,142.56
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 9,043.45 1,718.26 10,761.71
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,097.01 950.00 16,047.01
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor de constructii 4,589.55 0.00 4,589.55




5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

e e . . . o . 917.91 0.00 917.91
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,589.55 0.00 4,589.55
5.2.5". Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 5.000.00 950.00 5.950.00
desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor
53| previzute la cap /subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 - 10% 95,756.66 | 18,193.77 | 113,950.42
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total capitol 5 | 138,462.30 24,389.40 162,851.70
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,114%594.0 209,254.4 1,324i448.5
dincare: C+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) | 917,910.18 174’g02'9 1’092i313'1

Data: 28.09.2021

Beneficiar/Investitor,

Intocmit, ing. Franciuc Vasile

SC Royal CDV G2 SRL




