
 TVA
ELIGIBIL NEELIGIBIL

FARA TVA TVA CU TVA FARA TVA FARA TVA
LEI LEI LEI LEI LEI

1 2 3 4 5 6 7

1,1 OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2 AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA 
TERENULUI  IN STAREA INITIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1 UTILITATI 2.479.500,28 520.695,06 3.000.195,34 2.479.500,28 0,00

TOTAL CAPITOL 2  2.479.500,28 520.695,06 3.000.195,34 2.479.500,28 0,00

3.1 STUDII 303.900,00 63.819,00 367.719,00 303.900,00 0,00

3.1.1  STUDII DE TEREN 28.900,00 6.069,00 34.969,00 28.900,00 0,00

3.1.2  RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3  ALTE STUDII SPECIFICE 275.000,00 57.750,00 332.750,00 275.000,00 0,00

3,2
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE 
AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 96.900,00 20.349,00 117.249,00 96.900,00 0,00

3,3 EXPERTIZA TEHNICA 270.000,00 56.700,00 326.700,00 270.000,00 0,00

3,4
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL 
ENERGETIC AL CLADIRII 78.487,00 16.482,27 94.969,27 78.487,00 0,00

3,5 PROIECTARE 440.200,00 92.442,00 532.642,00 440.200,00 0,00

3.5.1  TEMA DE PROIECTARE 10.000,00 2.100,00 12.100,00 10.000,00 0,00

3.5.2  STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3  STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE 
INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 65.713,00 13.799,73 79.512,73 65.713,00 0,00
3.5.4  DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII 
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 210.000,00 44.100,00 254.100,00 210.000,00 0,00
3.5.5  VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC 
SI A DETALIILOR DE EXECUTIE 99.287,00 20.850,27 120.137,27 99.287,00 0,00

3.5.6  PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 55.200,00 11.592,00 66.792,00 55.200,00 0,00

3,6 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 135.000,00 28.350,00 163.350,00 135.000,00 0,00

3,7 CONSULTANTA 225.000,00 47.250,00 272.250,00 225.000,00 0,00

3.7.1  MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 195.000,00 40.950,00 235.950,00 195.000,00 0,00

3.7.2  AUDITUL FINANCIAR 30.000,00 6.300,00 36.300,00 30.000,00 0,00

3,8 ASISTENTA TEHNICA 1.191.816,25 250.281,41 1.442.097,66 1.191.816,25 0,00

3.8.1  ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 4.800,00 1.008,00 5.808,00 4.800,00 0,00

* 3.8.1.1  PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 2.900,00 609,00 3.509,00 2.900,00 0,00
* 3.8.1.2  PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE 
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 1.900,00 399,00 2.299,00 1.900,00 0,00

3.8.2  DIRIGINTIE DE SANTIER 1.052.016,25 220.923,41 1.272.939,66 1.052.016,25 0,00
3.8.3  CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE 
CONF. HOT GUV. 300/2006 CU MODIF. SI COMP. ULTERIOARE 135.000,00 28.350,00 163.350,00 135.000,00 0,00

TOTAL CAPITOL 3 2.741.303,25 575.673,68 3.316.976,93 2.741.303,25 0,00

Proiectant
Adresa
Cod Unic de Înregistrare
Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

PLANSHOW S.R.L.
Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7
RO33168397
J14/125/2014

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL  3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

CAPITOLUL  2 
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

VALOARE
NR 

CRT

DEVIZ GENERAL 
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENȚĂ / CASĂ DE JOACĂ 

21%



4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII 42.538.886,04 8.933.166,07 51.472.052,11 32.281.966,56 10.256.919,48

4,2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 390.879,23 82.084,64 472.963,87 340.723,30 50.155,93

4,3
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE 
NECESITA MONTAJ 3.136.894,00 658.747,74 3.795.641,74 2.665.791,00 471.103,00

4,4
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU 
NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5 DOTARI 59.134.966,09 12.418.342,88 71.553.308,97 59.134.966,09 0,00

4,6 ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4  105.201.625,36 22.092.341,33 127.293.966,69 94.423.446,95 10.778.178,41

5,1 ORGANIZARE DE SANTIER 493.969,53 103.733,60 597.703,13 493.969,53 0,00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE 
SANTIER 493.969,53 103.733,60 597.703,13 493.969,53 0,00

5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 780.355,01 0,00 780.355,01 780.355,01 0,00
5.2.1   COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII 
FINANTATOARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2  COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII 
LUCRARILOR 229.516,18 0,00 229.516,18 229.516,18 0,00
5.2.3  COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI  IN 
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 45.903,24 0,00 45.903,24 45.903,24 0,00

5.2.4  COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 229.516,18 0,00 229.516,18 229.516,18 0,00
5.2.5  TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA 
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 275.419,41 0,00 275.419,41 275.419,41 0,00

5,3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 10.931.314,19 2.295.575,98 13.226.890,17 10.931.314,19 0,00

5,4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 50.000,00 10.500,00 60.500,00 50.000,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5  12.255.638,73 2.409.809,58 14.665.448,31 12.255.638,73 0,00

6,1 PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,2 PROBE TEHNOLOGICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,1
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN 
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,2
CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE 
PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ 10.557.744,07 2.217.126,25 12.774.870,32 10.557.744,07 0,00

TOTAL CAPITOL 7  10.557.744,07 2.217.126,25 12.774.870,32 10.557.744,07 0,00

133.235.811,69 27.815.645,90 161.051.457,59 122.457.633,28 10.778.178,41

45.903.235,08 9.639.679,37 55.542.914,45 35.596.159,67 10.307.075,41

*în prețuri de la data de IUN. 2025 1 euro 5,0608

Data 24.12.2025

Investitor Întocmit
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PLANSHOW S.R.L.
ANTAL Árpád, primar arh. ZSIGMOND Pál

DIN CARE  C + M
  (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 +  4.1+  4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

CAPITOLUL  7 
CHELT. AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PT. AJUSTAREA DE PREȚ


	DEVIZ GENERAL

