
Anexa D

DEVIZ GENERAL  
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii:

In mii lei/mii euro la cursul 4,1297 lei/euro din data de 2011.01.06
TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Proiectare si inginerie      10,00 2,42 2,40 12,40 3,00
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 2,00 0,48 0,48 2,48 0,60
3.5. Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Asistenta tehnica                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 2,91 2,88 14,88 3,60

4.1. Constructii si instalatii 
Ob.1 A.E.E. cartier rezidential Borviz 1.215,10 294,23 291,62 1.506,72 364,85
Ob.2 Eliberari amplasamente  18,44 4,47 4,43 22,87 5,54
Total pct. 4.1 1.233,54 298,70 296,05 1.529,59 370,39

4.2. Montaj utilaje tehnologice
Ob.1 A.E.E. cartier rezidential Borviz 24,51 5,94 5,88 30,39 7,36

Ob.2 Eliberari amplasamente  0,12 0,03 0,03 0,15 0,04
Total pct. 4.2 24,63 5,96 5,91 30,54 7,40

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
cu montaj 
Ob.1 A.E.E. cartier rezidential Borviz 490,18 118,70 117,64 607,82 147,18
Ob.2 Eliberari amplasamente  2,48 0,60 0,60 3,08 0,74
Total pct. 4.3 492,66 119,30 118,24 610,90 147,93

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pct. 4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotari 
Ob.1 A.E.E. cartier rezidential Borviz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ob.2 Eliberari amplasamente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Valoare (fara TVA)Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Nr.  
crt.

Valoare (inclusiv TVA)
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CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 3

Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOLUL 4



TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

Valoare (fara TVA)Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Nr.  
crt.

Valoare (inclusiv TVA)

Total pct. 4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale

Ob.1 A.E.E. cartier rezidential Borviz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ob.2 Eliberari amplasamente  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pct. 4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.750,83 423,96 420,20 2.171,03 525,71

5.1. Organizare de santier  
5.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii santierului 25,16 6,09 6,04 31,20 7,56
Total pct. 5.1 25,16 6,09 6,04 31,20 7,56

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale
5.2.1.1. Comision banca  finantatoare 8,94 2,16 2,15 11,09 2,68
5.2.1.2. Taxa aferenta ICCLC 8,98 2,18 2,16 11,14 2,70
5.2.1.3. Taxa aferenta controlului statului in 
amenajarea teritoriului 1,26 0,30 0,30 1,56 0,38
5.2.1.4 Taxe ANRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.5. Cota Casa Sociala a Constructorilor 6,17 1,49 1,48 7,65 1,85
5.2.2.Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pct. 5.2 25,35 6,14 6,08 31,43 7,61

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 178,80 43,30 42,91 221,71 53,69
202,00 48,91 48,48 250,48 60,65

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.964,83 475,78 471,56 2.436,39 589,97
1.283,33 310,76 308,00 1.591,33 385,34

Intocmit: ing.clg. Kópis Zoltán

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 4

Din care  C+M :

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli


