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1.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

GENERALITATI:

Categoria de importanta a constructiei se stabileste conform “Regulamentului privind stabilirea

categoriei de importanta a constructjilor. Metodologie.” elaborat de INCERC din anul 1996.

2, FACTORI SI CRITERII ASOCIATE:
Tabelul 1
Nr. . s I .
ot Factori determinantj Criterii asociate
0 1 2
1. Importanta vitala i) Oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei
i) Oameni implicati indirect in cazul unor disfunctji ale constructiei
i) Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul unor disfunctii
ale constructiei
2. Importanta social- i) Marimea comunitatji care apeleaza la functiunile constructiei si/sau
economica si culturala valoarea bunurilor materiale adapostite de constructie
i) Ponderea pe care functiunile constructiei 0 au in comunitatea
respectiva
Natura si importanta functjunilor respective
3. | Implicarea ecologica i) Masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in
perturbarea mediului natural i a mediului construit
i) Gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural i
construit
Rolul activ in protejarealrefacerea mediului natural si construit
4, Necesitatea luarii in i) Durata de utilizarea preconizata
considerare a duratei ii) Masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de
de utilizare (existenta) cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare
i) Masura in care performantele functionale depind evolutia
cerintelor pe durata de utilizare
5. | Necesitatea adaptariila | i) Masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta
conditiile locale de de condijile locale de teren si mediu
teren si mediu i) Masura in care conditjile locale de teren si mediu evolueaza
defavorabil in timp
i) Masura in care conditiile locale de teren si mediu determina
activitati/masuri deosebite pentru exploatarea constructiei
6. | Volumul de munca side | i) Ponderea volumului de munca si de materiale inglobate

materiale necesare

i) Volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea
performantelor constructiei pe durata de existenta a acesteia

iii) Activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de
functiunile acesteia
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3.

MODUL DE STABILIRE A CATEGORIEI DE

IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant se face pe baza urmatoarei formule:

nl

lep" . _ P(n) — punctajul factorului determinant (n), n=1...6;
P(n)=k(n)x g e k(n) — coeficient de unicitate, in cazul nostru egal cu 1;

i

p(i) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), conform tabelului 2;
n(i) — numarul criteriilor asociate factorului determinant (n), luate in considerare;

Tabelul 2

(’;lrf[ Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul p(i)

1. Inexistent 0

2. Redus 1

3. Mediu 2

4, Apreciabil 4

5. Ridicat 6

Incadrarea preliminar a constructiei in categoria de importanta se face conform Tabelului 3

2‘;{ Categoria de importanta a constructiei Grupa de valori a punctajului total
1. Exceptionala (A) >30

2. Deosebita (B) 18...29

3. Normala (C) 6..17

6. Redusa (D) <5

Formular pentru consemnarea categoriei de importanta a constructiei ANEXA 1
Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) P(i) P(ii) p(iii)
1. 1 2 1 2 4
2. 1 4 4 4 4
3. 1 1 1 1 1
4, 1 4 4 4 4
5. 1 2 4 1 2
6.. 1 3 4 4 1
TOTAL 16
Categ. de importanta Normala (C)

Analizdnd punctajul si aprecierile criteriilor asociate
factorilor determinanti, consideram ca categoria de
importanta Normala (C) este adecvata investitiei in
cauza.

PROIECTANT
Ing. Simon Attila
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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI

INVESTITII EXTERIOARE LA GRUPUL SCOLAR PUSKAS
TIVADAR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD.
COVASNA

AMPLASAMENTUL MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. PESCARIILOR, NR. 35

TITULARUL INVESTITIEI MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

BENEFICIARUL INVESTITIEI MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

ELABORATORUL STUDIULUI S.C. PROEDER S.R.L. - SF. GHEORGHE

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR:

2.1. Amplasamentul lucrarii:

Perimetrul studiat este amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Pescarilor, nr. 35.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleasi nume, pe ambele maluri ale
Oltului, la o altitudine de cca.550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important fiind DN12
ce leaga orasul Brasov de Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si clima oferaun ~ cadrufavorabil dez-
voltarii acestei localitati

2.2. Topografia amplasamentului

Amplasamentul studiat situeaza intre 519-520m

2.3. Structura geomorfologice al terenului.

La baza procesului de proiectare se afla studiul geotehnic cu nr 163/2011, elaborat de firma
S.C. GEODA S.R.L. Sfantu Gheorghe, anexat la documentatie.

2.4. Situatia existenta:

Suprafata pe care se vor realiza amenajérile sunt adiacente scolii Liceul Puskas Tivadar aflat pe
strada cu Pescarilor, Nr. 35.

Suprafetele existente deservesc functile enumerate si sunt in stare de degradare avansata
necesitdnd reamenajarea si reparatii majore.

Terenurile de sport existente (terenul de baschet si terenul de handbal) prezintd suprafete
degradate asfaltice cu potiuni de asfalt innbatranite si zone cu tasari datoritd unor lucrari la
infrastructura din zona.

Suprafetele pietonale sunt degradate si prezinta pericol pentru pietoni datoritd degradarilor tip
gropi, apar siinconveniente precum innoroirea suprafetei.

Pe majoritatea acestor suprafete pietonale se poate constata lipsa unor imbracaminti
majoritatea fiind balastate s-au pietruite, apar razlet unele suprafete de asfalt degradate.



S.C. PROEDER S.R.L. § } DTAC
SISTEMATIZARE VERTICALA Sl AMENAJARI EXTERIOARE LA GRUPUL $COLAR
PUSKAS TIVADAR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Suprafata ce se propun a fi amenjate:

Teren de tenis 580 mp
Teren de handbal 1110 mp
Teren de baschet 540 mp
Pista de alergare 445 mp
Alei pietonale 1062 mp
Spatji verzi 2530 mp
Suprafta amenajata curte, drum de acces si amenajare parcari de 9 buc 2100mp
Total suprafete amenajate 8367 mp

2.5. Organizare de santier.

Pe durata de executie ale lucrarilor, executantul are obligatia sa respecte prescriptiile legale in
vigoare, privind prevenirea accidentelor de munca si a celor privind prevenirea incendiilor.Locurile
periculoase vor fi prevazute cu pancarde avertizoare si vor fi ingradite.

Din grija executantului vor fi create conditii optime igienico-sanitare pentru muncitori, vor fi
amenajate spatii pentru vestiare, sala de mese si grupuri sanitare corespunzatoare, iar pentru
muncitorii navetisti vor fi amenajate dormitoare si se va organiza transportul lor de la domiciliu la
santier.

Terenurile din imediata vecinatate a amplasamentului obiectivului, libere si acestea de
constructii, pot fi folosite pentru amenajarea spatiilor din cadrul organizarii cat si depozitarii de
materiale, birouri etc.

2.6. Trasarea lucrarilor

Pentru trasarea lucrarilor cuprinse in prezenta documentatie, constructorul se va ghida dupa
axele de sistematizare verticala si dupa cotele proiectate figurata pe desen.

Elementele de trasare ale aliniamentelor si curbelor de racordare ale drumului cét si
dimensiunile si modul de amplasare sunt prezentate pe planul de stuatie si profilul longitudinal si
transversal.

Cotele de inéltimi vor fi transmise cu nivela topografica sau cu alte mijloace de masurare de
catre un topograf autorizat. Aceste operatiuni vor fi consemnate in procesul-verbal de trasare.

2.7. Laboratoarele si testele care cad in sarcina executantului

Pentru verificarile si testele necesare determinarii calitatea materialelor si ale lucrarilor
executate, executantul trebuie sa posede de un laborator propriu sau sa aiba contract cu laboratoare
de specialitate pe intreaga durata a executiei lucrarilor. Se vor verifica calitatea materialelor sosite pe
santier, a betoanelor procurate sau preparate la fata locului in stricta conformitate cu prevederile
caietelor de sarcini privind conditile de calitate ce trebuiesc indeplinite in vederea asigurarii calitatji
lucrarilor executate.

2.8. Ordinea si curatenia pe santier.

Constructorul are sarcina ca in cadrul organizarii de santier, sa urmareasca mentinerea ordinii
si a curateniei pe santier si in spatile amenajate pentru muncitori, ca vestiare, dormitoare, grupuri
sanitare etc.

2.9. Serviciile sanitare.

Santierul in mod obligatoriu va fi dotat cu punct de prim ajutor, avand medicamentele si
materiale strict necesare in caz de interventie de prim ajutor, iar personalul va fi instruit privind folosirea
materialelor si mijloacelor acestea in diferite situatji ce pot aparea.

2.10.  Relatii intre contractant, consultant i investitor

Pentru rezolvarea divergentelor din punct de vedere tehnic si financiar sau ale neclaritatilor privin
executia lucrarilor, conlucrarea celor trei factori interesati contractant, consultant si beneficiar este
necesara pentru a gasi solutji potrivite de comun acord.
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3. PROIECTARE:

3.1. Suprafata i situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare:

Suprafata unde se va amenaja terenurile sportive este situata pe teritoriul municipiul Sf.
Gheorghe, in zona mediana a localitatii, respectiv incinta liceului Puskas Tivadar din localitate.
Terenurile luate in studiu se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, si sunt inscrise in CF
nr.28037 Sf.Gheorghe si CF nr.25294 Sf.Gheorghe.

Suprafata ocupata de investitie va fii de 8367 mp

3.2. Caracteristicile geotehnice ale terenului din amplasament:

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum
studiate precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul
a fost elaborat pe baza observatjilor, hariilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de
laborator.

Aceste studii se bazeaza pe observatii directe pe teren, pe forajele executate
Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in SISTEMATIZARE VERTICALA
SI AMENAJARI EXTERIOARE LA GRUPUL SCOLAR PUSKAS TIVADAR, MUNICIPIUL SF.
GHEORGHE, JUD. COVASNA elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L. din Sf. Gheorghe.

- Adancimea maxima de inghet in zona conform STAS 6054-77 este
100-110cm

(STAS 6054-85).

- Din punct de vedere seismic se incadreaza in zona seismica de
calcul "D" si perioada de colt Tc = 1,0 sec. Hazardul seismic pentru
proiectare descris de valoarea de vérf a aceleratiei orizontale a
terenului ag, determinata pentru intervalul mediu de recurenta de
referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita ultime
conform (Normativului P100-1/2006), valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare este de ag=0,20 g

- Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber a fost interceptat apa
freatica la adancimi cuprinse intre 1,73 - 1,93m.

3.3. Structura constructiva:

Suprafata ce se vor amenja

Teren de tenis | 580 mp

Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 0,5 % fiind un teren de sport, ce necesita pante
minime, iar in profil longitudinal panta va fi de 0,0%. Trebuie asigurat o planeitate relativa, platforma
marginindu-se la punctele de minim cu o rigola pluviald de dimensiune medie, ce va colecta apele de
pe suprafata si 0 va descarca in sistemul de canalizare pluvial existent prin intermediul unui racord, ce
se va amenaja.

Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder
poliuretanic, ce se va asterne pe un start de asfalt.

Pe platforma de teren se va monta fileu de tenis si se va marca terenul

Teren de handbal | 1110 mp

Suprafata se va amenaja in doua ape cu panta de 0,5 % fiind un teren de sport, ce necesita pante
minime, iar in profil longitudinal panta va fi de 0,0%. Trebuie asigurat o planeitate relativa , platforma
marginindu-se la punctele de minim cu o rigola pluvialad de dimensiune medie ce va colecta apele de pe
suprafata si o va descarca in sistemul de canalizare pluvial existent prin intermediul unui racord ce se
va amenaja.

Platforma se va marginii cu borduri amenajate de beton.
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Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder
poliuretanic, ce se va asterne pe un strat de beton. Terenul va fi imprejmuit cu un sistem de plasa din
fibre sintetice, intinsa pe un suport metalic.

Pe platforma de teren de hanbal se vor monta portile de handbal si 4 tronsoane de tribund mobila.

Teren de baschet | 540 mp

Pe suprafata existentd se va amenaja terenul de baschet cu lungimea de 15x28 ml si cu zona de
protectie, avand cca 1.5 m pe fiecare latura a terenului.

Trebuie asigurat o planeitate relativa , platforma marginindu-se la punctele de minim cu o rigola pluviala
de dimensiune medie, ce va colecta apa de pe suprafata si o va descarca in sistemul de canalizare
pluvial existent prin intermediul unui racord ce se va amenaja.

Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete de joc din pardoseli turnate din binder
poliuretanic pe stratul de asfalt existent.

Pe platforma de teren de baschet se vor monta seturile de baschet fixe.

Pista de alergare | 1062 mp

Pe suprafata existenta se va amenaja pista de alergare cu lungimea de 65x8 ml.

Trebuie asigurat o planeitate relativa , platforma margininduse la punctele de minim cu o rigola pluviala
de dimensiune medie, ce va colecta apa de pe suprafata si 0 va descarca in sistemul de canalizare
pluvial existent prin intermediul unui racord ce se va amenaja.

Pista de alergare se va amenaja prin realizarea unei suprafete de alergare din pardoseli turnate din
binder poliuretanic pe stratul de asfalt existent.

Alei pietonale | 1062 mp

Aleii pietonale proiectata au latimea varibila intre 2-4,5m, incadrate cu borduri cu dimensiunile
12x25x50 si 5x20x50, asezate pe un pat de beton.

Suprafata amenajata curte, drum de acces si | 2100mp
amenajare parcari de 9 buc

In profilul longitudinal linia proiectatd (linia rosie) urmareste linia actuald a terenului cu mici modificari,
cu diferente Tn ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare.

In profil transversal accesul amenajat partea carosabila va fi variabild 4,0 - 5,0m cu o singura panta
tarnsversala de 2,5% spre exterior.

Zone verzi | 2530 mp
Suprafetele se vor inierba prin asternerea de strat vegetal, pe o grosime de 20 cm.
Total suprafete amenajate | 8367 mp

e Borduri — bordurile amplasate vor avea dimensiunea de 12x25x50 acestea se vor dispune cu
12 cm denivelat fatd de nivelul imbracamintii.
La schimbarea tipului de imbracaminte si in zonele de limitare dintre suprafetele pietonale si
cele de zona verde se vor amplasa borduri 5x20 asezate pe un pat de beton.

o Sistemul rutier

Teren de tenis
- 0,6 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
- 6 cm strat asfalt BA8 completari profile
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 15 cm substrat de fundatie din balast

Teren de handbal
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
- 15 cm strat de beton armat cu plasa sudata
- 25cm strat de fundatie din balast



S.C.PROEDERS.RL. ) DTAC
SISTEMATIZARE VERTICALA $I AMENAJARI EXTERIOARE LA GRUPUL SCOLAR
PUSKAS TIVADAR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

Teren de baschet
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile
- asfalt existent

Pista de alergare
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile
- asfalt existent

Alei pietonale
- 6. cm pavaj din dale prefabricate din beton
- 10 cm strat de nisip pilonat
- 10 cm strat din balast

Suprafta amenajata curte si drum de acces
- 6 cm strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblurad BA16
- sistem rutier existent

o Evacuarea apelor meteorice

La terenurile studiate evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectat functie de profilul
longitudinal, configuratia terenului si posibilitatea evacuarii apelor in sistemul de canalizare pluvial
existent.

Colectarea apelor meteorice se vor realiza prin rigole pluviale, ce se vor amenaja la marginea
terenurilor soprtive si care se vor descérca in sistemul de canalizare pluvial existent prin intermediul
uneu canal realizat din tub PVC 160.

e Dotari
Bancile prevazute in listele de cantitati au urmatoarele caracteristici:

158 .
Caracteristici:
e suport din placa de otel cu o grosime de 8 mm, zincata termic si vopsit in camp
electrostatic

e scanduri din lemn de 40 mm grosime, tratate cu lazura ecologica
e accesorii din inox
e masa: 45 kg

10
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Fixare:
e CU conexspanuri, dibluri

Stalpi de tenis - Stalpi de tenis din ofel, cu profil rotund cu diametru de 76 mm, vopsiti in camp
electrostatic.

Fileu tenis - produs din polipropilena, fara noduri, grosime fir 3 mm, 5 puncte de prindere,
prevazut cablu de intindere din otel, banda propilena, surub tensionare si ancora galvanizata pentru
banda centralacu dimensiuni L=12,72 m x1=1,07 m

Poarta handbal - poarta pentru fotbal sau handbal, se fixeaza doar pe suprafete de beton.
Realizata din otel, profil patrat 80 x 80 mm cu dimensiune 3 x 2 m.

Sistem de baschet - Panoul de baschet din plexiglass, are grosimea de 10 mm, cu rama
metalica vopsita in camp electrostatic iar canturile panoului sunt din profil de aluminiu. Panoul de
baschet are dimensiunea de 1800 x 1050 mm si se poate utiliza la competitii de baschet de nivel scolar
sau national. Din cauza greutatii mari a panoului, aproximativ 40 kg, este indicat ca acesta sa se
monteze pe stalpul de baschet 100 x 100 mm, 120 x 120 mm sau pe consola fixa, rabatabila.

Tribuna mobila - Tribune sau gradene mobile pentru spectatori, realizate din teava
rectangulara vopsita in camp electrostatic, cu capacitatea de 48 de locuri. Gradena este compusa din 3
tribune, a cate 16 locuri. Tribunele au lungimea de 8,40 m si adancimea de 1,87 m. Sezutul este
realizat din lemn de molid, lacuit, cu grosimea de 19 mm.

4. LUCRARI ANEXE:

Tn urma obtinerii avizelor de specialitate (retele electrice, telefonie, etc.), retelele in cauza vor fi
protejate sau mutate pe cheltuiala beneficiarilor, inaintea inceperii executarii lucrarilor de constructii, in
conditiile prevazute de aceste avize si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Lucrarile planificate nu afecteaza in mare masura constructiile edilitare existente.
Lucrarile se vor racorda la utilitatile existente in zona respectiv alimentare cu energie electrica
si la sistemul de canalizare pluvial.

5. ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR:

Pentru asigurarea calitatji lucrarilor se vor avea in vedere prevederile urméatoarelor prescripiii,
pe care le respecta prevederile proiectului:

o Legea Nr.10/18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995;
o Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11

Decembrie 1995;

o Specificatia tehnica privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor cu o singura
banda de circulatie in mediul rural aprobat de M.T. prin Ordinul nr.66N/1998;

o Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i
realizarea strazilor in localitafjle rurale;

a Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

o Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;

o Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu
directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

6. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA MEDIULUI:

Situatia proiectatd
Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
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sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu
directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Protectia calitatii apelor:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor
de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.
Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt
evacuali in atmosfera, dar acestea se inscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditji
tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatafji.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum in
cauza, se va micgora poluarea sonora a zonei.

Sursele de zgomot si vibratji in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor
si de functionarea utilajelor de constructje.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale
sau active surse de radiatji.
Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultd poluanti care sa afecteze solul si
subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie s& intervind administratorul drumului cu organele
specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma
drumului.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari
temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii
de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executjei vegetatia nu va fi afectata.

In zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul reabilitat nu afecteaza prin emisii de poluantj,
efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau
care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

In general se poate afirma ci realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos
pentru intreaga comunitate i a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri,
etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G.
nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si
surplusul de pamant dislocat din sanfuri.
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Pietrisul, nisipul si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat
in locurile indicate de autoritatea contractanta.
In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii,
acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.
Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatarii de gospodarie comunala.
Gospodarirea substantelor toxice $i periculoase:
In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului
se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.
Lucréri de reconstructie ecologica:
Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.
Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Administratorul drumului impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile
din procesul de executare al lucrarii, astfel incat s& poata fi evidentjate si identificate pierderile.
Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de
asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.
7. PROTECTIA MUNCII SI PSI:
A se vedea caietele de sarcini pe specialitatj.

PROIECTANT
Ing. Simon Attila
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8.

REFERINTE:

Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea a Proiectului tehnic:

Legea Nr.10 / 18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii;

Hotararea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotarare privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico — economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.
Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11
Decembrie 1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructilor;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicat in M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic
al drumurilor;

Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea i
modernizarea drumurilor;

Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile rurale;

Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

Hotarérea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatji aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, publicat in M. Of.
254/21.03.2006.

Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica) ind. PD 177/2001;

Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000;
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si
semirigide, ind. AND 540/2003;

Normativ pentru determinarea capacitatji de circulatie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000;
Instructiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza
destinate executarii imbracamintjlor asfaltice, ind. AND539/2002;

Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i
realizarea strazilor in localitatile urbane

Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor;

SR174/1-02  Lucrari de drumuri. Imbricaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
Conditji tehnice de calitate;

SR EN ISO 14688-1:2004 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere;

SR EN ISO 14688-2:2005 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: principii pentru o clasificare;

STAS 1907/1-90 — Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adéncimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptji de calcul;

STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescripiii de calcul;

SR 7970 — 2001 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate;

SR 662-2001 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditji tehnice de calitate;
SR 667-2000 — Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice
de calitate;
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SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor

SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Incercari pentru
determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - Incercéri pentru
determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

STAS 1913/1-16 — Teren de fundare. Determinari caracteristici;

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditjii tehnice generale
de calitate;

Legea Protectiei Muncii Nr.90/1996;

Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 1996;

Ordinul M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;

Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire i
stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;
Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;
Normative de stat i departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordantda cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva

nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC
amendata cu directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin

Legea nr.426/2001.
Sef proiect; intocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii

SISTEMATIZARE VERTICALA $I AMENAJARI EXTERIOARE LA GRUPUL SCOLAR PUSKAS
TIVADAR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

1EURO = 4,2584
in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 16.02.2011
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. -
subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru
13 | Protectia mediului s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 o | o | o 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenfa tehnica
3.1 Studii de teren 2.600 0.611 0.624 3.224 0.757
Taxe pentru obtinerea
3.2 | de avize, acorduri i 4.600 1.080 1.104 5.704 1.339
autorizaji
3.3 Proiectare si inginerie 7.400 1.738 1.776 9.176 2.155
Organizarea
34 procedurilor de 2.760 0.648 0.662 3.422 0.804
achizitie
3.5 | Consultanta 1.000 0.235 0.240 1.240 0.291
3.6 | Asistenta tehnica 3.000 0.704 0.720 3.720 0.874
TOTAL CAPITOL 3. 21.360 5.016 5.126 26.486 6.220
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatji 1,106.008 | 259.724 | 265.442 | 1,371.449 | 322.057
4.1.1 | Sistematizare verticala 278.638 | 65.433 | 66.873 | 345.511 | 81.136
4.1.2 | Terenuir Sportive 547.031 | 128.459 | 131.287 | 678.318 | 159.289
4.1.3 | Imprejmuiri 79.365 | 18.637 | 19.048 | 98412 | 23.110
4.1.4 | Scurgerea Apelor 200974 | 47195 | 48.234 | 249.208 | 58.522
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 | Ytilaje, echipamente tehnologice si 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0000 | 0.000
functionale cu montaj
4.4 | Utilaje fdra montaj si echipamente de 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
transport
4.5 | Dotari 47.750 | 11.213 | 11.460 | 59.210 | 13.904
451 | Sistematizare verticala 11.000 2.583 2.640 13.640 3.203
4.5.2 | Terenuir Sportive 36.750 8.630 8.820 45570 | 10.701
4.6 | Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 1,153.758 | 270.937 | 276.902 | 1,430.659 | 335.962
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 23.075 5.419 5.538 28.613 6.719
5.1.1. | Lucrari de construcji 23.075 5.419 5.538 28.613 6.719
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.999 3.522 0.000 14.999 3.522
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 58.618 13.765 | 14.068 | 72.686 17.069
TOTAL CAPITOL 5. 96.692 | 22.706 | 19.606 | 116.298 | 27.310
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0
6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,271.810 | 298.659 | 301.635 | 1,573.444 | 369.492
DincareC+M 1,129.083 | 265.142 | 270.980 | 1,400.063 | 328.777
Sef proiect: Tntocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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3.1. Studii de teren

Nr.crt. CHELTUIEL| VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Studii topografic 1,100
2 Studii geotehnic 1,500
TOTAL 2,600
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI §1 AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA V‘?;gﬁ?E
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 Autorizatja de constructie 0
3 Acord Electrica 1,200
4 Acord Gaze 0
5 Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 Aviz Gospodarirea Apelor 800
7 Aviz Oficiul de cadastru 2,100
TOTAL 4,600
3.3. Proiectare si inginerie
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica 0
2 Studiu de fezabilitate+cost beneficiu 0
3 Documentatji pentru avize, acorduri si DTAC 7,400
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 0
5 Detalii de executie 0
6 Verificare proiect 0
TOTAL 7,400
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executja lucrarilor

Nr.crt. CHELTUIEL| VALOARE
[RON]

1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 1,000
2 Multiplicare licitatie 460
3 Corespondenta de organizare 100
4 Cheltuieli comisie evaluare licitatie 1,000
5 Anunturi publicitare 200

TOTAL 2,760

3.5. Consultanta

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Consultanta 1,000
TOTAL 1,000

3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor

Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 1,000
2 Dirigentie 2,000
TOTAL 3,000
Sef proiect; Tntocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -SISTEMATIZARE VERTICALA
. ) ) < s Valoare
N ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 41,321 9,703 9,917 51,238 12,032
2. Sistematizare verticala 145,138 34,083 34,833 179,971 42,263
3. Alei pietonale 74,047 17,388 17,771 91,818 21,562
4. Amenajare zona verde 18,133 4,258 4,352 22,484 5,280
TOTAL I. 278,638 65,433 66,873 345,511 81,136
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
lil. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 11,000 2,583 2,640 13,640 3,203
TOTAL Il 11,000 2,583 2,640 13,640 3,203
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 289,638 68,016 69,513 359,151 84,339
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt

ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -TERENURI SPORTIVE
. ) ) < s Valoare
N ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Teren de handbal 235,431 55,286 56,503 291,935 68,555
2. Teren de Baschet 97,774 22,960 23,466 121,239 28,471
3. Pista de alergare 80,538 18,913 19,329 99,868 23,452
4 Teren de tenis 133,288 31,300 31,989 165,277 38,812
TOTAL I. 547,031 128,459 131,287 678,318 159,289
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
lil. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 36,750 8,630 8,820 45,570 10,701
TOTAL Il 36,750 8,630 8,820 45,570 10,701
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II. + TOTAL IIl.) 583,781 137,089 140,107 723,888 169,991

Sef proiect:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt

Tntocmit:
ing. Simon Attila
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DTAC

4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -IMPREJMUIRI

N ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\I,:L(i)\j I:;-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Imprejm TIP A 4,492 1,055 1,078 5,570 1,308
2. Imprejm TIP B 9,229 2,167 2,215 11,444 2,687
3. Imprejm TIP C 65,643 15,415 15,754 81,398 19,115
TOTAL L. 79,365 18,637 19,048 98,412 23,10
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL IL 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL L.+ TOTAL II. + TOTAL L) 79,365 18,637 19,048 98,412 23,110
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt

ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - SCURGEREA APELOR

N ort. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\I,:L(i)\f I:;-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Rigole pluviale 150,786 35,409 36,189 186,975 43,907
2. Racord canal pluvial 39,143 9,192 9,394 48,538 11,398
3. Mutare camine de vizit 3 buc 11,045 2,594 2,651 13,696 3,216
TOTAL L. 200,974 47,195 48,234 249,208 58,522
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTALII. 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL L.+ TOTAL II. + TOTAL L) 200,974 47,195 48,234 249,208 58,522
Sef proiect; Tntocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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S.C. PROEDER S.R.L. § }
SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE LA GRUPUL SCOLAR

PUSKAS TIVADAR, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

DTAC

5.1. Organizare de santier

VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 1,153,758 2.0 23,075
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 1,153,758 0.0 0
TOTAL 23,075
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
1 | Comisionul bancii finantatoare 0 0.0 0
2 | Cota aferenta Inspectiei pentru controlul calitatji 1,153,758 0.8 9,230
lucrrilor de construcii
3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 1,153,758 0.5 5,769
TOTAL 14,999
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 5% din valoarea
1 (cap.12+13+2+3+4) 1,172,358 5 58,618
TOTAL 58,618
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt

ing. Simon Attila
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