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CATEGORIA DE IMPORTANłĂ A CONSTRUCłIEI 

 

1. GENERALITĂłI: 

Categoria de importanŃă a construcŃiei se stabileşte conform “Regulamentului privind stabilirea 

categoriei de importanŃă a construcŃiilor. Metodologie.” elaborat de INCERC din anul 1996. 

 

2. FACTORI ŞI CRITERII ASOCIATE: 

 Tabelul 1 

Nr. 
crt. Factori determinanŃi Criterii asociate 

0 1 2 
1. ImportanŃa vitală i) 

ii) 
iii) 

Oameni implicaŃi direct în cazul unor disfuncŃii ale construcŃiei 
Oameni implicaŃi indirect în cazul unor disfuncŃii ale construcŃiei 
Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncŃii 
ale construcŃiei 

2. ImportanŃa social-
economică şi culturală 

i) 
 
ii) 
 

Mărimea comunităŃii care apelează la funcŃiunile construcŃiei şi/sau 
valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcŃie 
Ponderea pe care funcŃiunile construcŃiei o au în comunitatea 
respectivă 
Natura şi importanŃa funcŃiunilor respective 

3. Implicarea ecologică i) 
 
ii) 
 

Măsura în care realizarea şi exploatarea construcŃiei intervine în 
perturbarea mediului natural şi a mediului construit 
Gradul de influenŃă nefavorabilă asupra mediului natural şi 
construit 
Rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural şi construit 

4. Necesitatea luării în 
considerare a duratei 
de utilizare (existenŃa) 

i) 
ii) 
 
iii) 

Durata de utilizarea preconizată 
Măsura în care performanŃele alcătuirilor constructive depind de 
cunoaşterea evoluŃiei acŃiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare 
Măsura în care performanŃele funcŃionale depind evoluŃia 
cerinŃelor pe durata de utilizare 

5. Necesitatea adaptării la 
condiŃiile locale de 
teren şi mediu 

i) 
 
ii) 
 
iii) 

Măsura în care asigurarea soluŃiilor constructive este dependentă 
de condiŃiile locale de teren şi mediu 
Măsura în care condiŃiile locale de teren şi mediu evoluează 
defavorabil în timp 
Măsura în care condiŃiile locale de teren şi mediu determină 
activităŃi/măsuri deosebite pentru exploatarea construcŃiei 

6. Volumul de muncă şi de 
materiale necesare 

i) 
ii) 
 
iii) 

Ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate 
Volumul şi complexitatea activităŃilor necesare pentru menŃinerea 
performanŃelor construcŃiei pe durata de existenŃă a acesteia 
ActivităŃi deosebite în exploatarea construcŃiei impuse de 
funcŃiunile acesteia 
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3. MODUL DE STABILIRE A CATEGORIEI DE IMPORTANłĂ A CONSTRUCłIEI: 
Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant se face pe baza următoarei formule:  

i

n

i

n

p

xnknP

i

∑
= 1)()( , în care:  

p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), conform tabelului 2; 
n(i) – numărul criteriilor asociate factorului determinant (n), luate în considerare; 
 Tabelul 2 
Nr. 
crt. 

Nivelul apreciat al influenŃei criteriului Punctajul p(i) 

1. Inexistent 0 
2. Redus 1 
3. Mediu 2 
4. Apreciabil 4 
5. Ridicat 6 

 Încadrarea preliminară a construcŃiei în categoria de importanŃă se face conform Tabelului 3 
Nr. 
crt. Categoria de importanŃă a construcŃiei Grupa de valori a punctajului total 

1. ExcepŃională (A) ≥ 30 
2. Deosebită (B) 18…29 
3. Normală (C) 6…17 
6. Redusă (D) ≤ 5 

Formular pentru consemnarea categoriei de importanŃă a construcŃiei ANEXA 1 

Nr. 
crt.. 

Factorul determinant Criteriile asociate 
k(n) P(n) P(i) P(ii) p(iii) 

1. 1 2 1 2 4 
2. 1 4 4 4 4 
3. 1 1 1 1 1 
4. 1 4 4 4 4 
5. 1 2 4 1 2 
6.. 1 3 4 4 1 

TOTAL 16 
Categ. de importanŃă Normală (C) 

 

 
 

 
 
  PROIECTANT 
  Ing. Simon Attila 

 

Analizând punctajul si aprecierile criteriilor asociate 
factorilor determinanŃi, considerăm că categoria de 
importanŃă Normală (C) este adecvată investiŃiei în 
cauză. 

P(n) – punctajul factorului determinant (n), n=1…6; 
k(n) – coeficient de unicitate, în cazul nostru egal cu 1; 
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MEMORIU TEHNIC 

 
1. DATE  GENERALE 
 
 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIłII 
 

SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI 
EXTERIOARE LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN, 
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD COVASNA 
 

1.2. AMPLASAMENTUL 
 

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STR. KRIZA JANOS, NR. 1-3 

1.3. TITULARUL INVESTIłIEI 
 

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 

1.4 BENEFICIARUL INVESTIłIEI 
 

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE 

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI S.C. PROEDER S.R.L. - SF. GHEORGHE 
 

 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR: 

2.1. Amplasamentul lucrării: 
 Perimetrul studiat este amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr. 1-3. 
Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale Oltului, 
la o altitudine de cca.550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce 
leagă orașul Brașov de Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă oferă un  cadrufavorabil dez-
voltării acestei localități 

2.2. Topografia amplasamentului 
 Amplasamentul studiat situează între 522-525m 

2.3. Structura geomorfologice al terenului. 
 La baza procesului de proiectare se află studiul geotehnic cu nr 162/2011, elaborat de firma 
S.C. GEODA S.R.L. Sfantu Gheorghe, anexat la documentatie. 

2.4. SituaŃia existentă: 
 Suprafața pe care se vor realiza amenajările sunt adiacente şcolii Mikes Kelemen aflat pe strada 
str. Kriza János, nr. 1-3. 

Suprafetele existente deservesc functiile enumerate si sunt în stare de degradare avansată 
necesitând reamenajarea si reparatii majore. 

Terenurile de sport existente (terenul de baschet şi terenul de handbal) prezintă suprafeŃe 
degradate asfaltice cu potiuni de asfalt innbătrânite și zone cu tasări datorită unor lucrări la 
infrastructura din zonă. 
 Suprafetele pietonale sunt degradate si prezintă pericol pentru pietoni datorită degradărilor tip 
gropi,  apar si inconveniente precum înnoroirea suprafetei. 
  Pe majoritatea acestor suprafete pietonale se poate constata lipsa unor imbrăcăminti 
majoritatea fiind balastate s-au pietruite, apar răzleț unele suprafete de asfalt degradate. 
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Suprafata ce se vor amenja: 
 
Teren de handbal + teren de baschet + teren de volei 1090 mp 
Pista de alergare 460 mp 
Teren de joacă 216 mp 
Alei pietonale 423 mp 
SpaŃii verzi 1560 mp 
Suprafta amenajata curte, drum de acces  2200mp 
Total suprafete amenajate 5949mp 
 
2.5. Organizare de şantier. 
Pe durata de execuŃie ale lucrărilor, executantul are obligaŃia să respecte prescripŃiile legale în 

vigoare privind prevenirea accidentelor de muncă şi a celor privind prevenirea incendiilor.Locurile 
periculoase vor fi prevăzute cu pancarde avertizoare şi vor fi îngrădite. 
 Din grija executantului vor fi create condiŃii optime igienico-sanitare pentru muncitori, vor fi 
amenajate spaŃii pentru vestiare, sala de mese şi grupuri sanitare corespunzătoare, iar pentru 
muncitorii navetişti vor fi amenajate dormitoare şi se v-a organiza transportul lor de la domiciliu la 
şantier. 
 Terenurile din imediata vecinătate a amplasamentului obiectivului, libere şi acestea de 
construcŃii pot fi folosite pentru amenajarea spaŃiilor din cadrul organizării cât şi depozitării de materiale, 
birouri etc. 

2.6. Trasarea lucrărilor 
Pentru trasarea lucrărilor cuprinse în prezenta documentaŃie, constructorul se va ghida după 

axele de sistematizare verticală şi după cotele proiectate figurată pe desen.  
Elementele de trasare ale aliniamentelor şi curbelor de racordare ale drumului cât şi 

dimensiunile  şi modul de amplasare sunt prezentate pe planul de stuaŃie şi profilul longitudinal şi 
transversal.  

Cotele de înâlŃimi vor fi transmise cu nivelă topografică sau cu alte mijloace de măsurare de 
către un topograf autorizat. Aceste operaŃiuni vor fi consemnate în procesul-verbal de trasare.  

2.7. Laboaratoarele şi testele care cad în sarcina executantului 
 Pentru verificările şi testele necesare determinării calitatea materialelor şi ale lucrărilor 
executate, executantul trebuie să posede de un laborator propriu sau să aibă contract cu laboratoare 
de specialitate pe intreaga durata a execuŃiei lucrărilor. Se vor verifica calitatea materialelor sosite pe 
şantier, a betoanelor procurate sau preparate la faŃa locului în strictă conformitate cu prevederile 
caietelor de sarcini privind condiŃiile de calitate ce trebuiesc îndeplinite în vederea asigurării calităŃii 
lucrărilor executate. 

2.8. Ordinea şi curăŃenia pe şantier. 
 Constructorul are sarcina ca în cadrul organizării de şantier, să urmărească menŃinerea ordinii 
şi a curăŃeniei pe şantier şi în spaŃiile amenajate pentru muncitori, ca vestiare, dormitoare, grupuri 
sanitare etc. 

2.9. Serviciile sanitare. 
 Şantierul în mod obligatoriu va fi dotat cu punct de prim ajutor, având medicamentele şi 
materiale strict necesare în caz de intervenŃie de prim ajutor, iar personalul va fi instruit privind folosirea 
materialelor şi mijloacelor acestea în diferite situaŃii ce pot apărea. 

2.10. RelaŃii între contractant, consultant şi investitor 
 Pentru rezolvarea divergenŃelor din punct de vedere tehnic şi financiar sau ale neclarităŃilor privin 
execuŃia  lucrărilor, conlucrarea celor trei factori interesaŃi contractant, consultant şi beneficiar este 
necesară pentru a găsi soluŃii potrivite de comun acord. 
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3. PROIECTARE: 
3.1. SuprafaŃa şi situaŃia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare: 
SuprafaŃa unde se va amenaja terenurile sportive este situată pe teritoriul municipiul Sf. 

Gheorghe la LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN.Terenurile luate în studiu se află în proprietatea 
Municipiului Sfântu Gheorghe, şi sunt înscrise în CF nr.27026 Sf.Gheorghe. 

Suprafata ocupată de investiție va fii de 5949 mp 
3.2. Caracteristicile geotehnice ale terenului din amplasament:  

 Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum 
studiate precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul 
a fost elaborat pe baza observaŃiilor, hărŃilor de detaliu, a prospecŃiunilor de teren şi a analizelor de 
laborator. 
 Aceste studii se bazează pe observaŃii directe pe teren, pe forajele executate  
 Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în  SISTEMATIZARE 
VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN, MUNICIPIUL 
SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L. din Sf. Gheorghe. 

- Adâncimea maximă de îngheŃ în zonă conform STAS 6054-77 este 
100 - 110 cm  
(STAS 6054-85).   
- Din punct de vedere seismic  se incadrează în zona seismică de 
calcul "D" şi perioada de colŃ Tc = 1,0 sec. Hazardul seismic pentru 
proiectare descris de valoarea de vârf a aceleraŃiei orizontale a 
terenului ag, determinată pentru intervalul mediu de recurenŃă de 
referinŃă (IMR) de 100 de ani corespunzător stării limita ultime 
conform (Normativului P100-1/2006), valoarea acceleraŃiei terenului 
pentru proiectare este de ag = 0,20 g 
- Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber a fost interceptat la 
adâncimea de 3,25m. În forajul 2 s-au semnat infiltraŃii locale de apă, 
nivelul apei în acest foraj s-a stabilizat la 2,45m. 

 
3.3. Structura constructivă: 

 
 

 Suprafata ce se vor amenja 
Teren de handbal şi teren de baschet 1090 mp 
Pe suprafata terenului de sport existent se vor efectua corecŃii la panta transversală prin asfaltarea 
suprafetei. Se vor decapa zonele cu degradări vizibile se va reface pe partea din stratul de asfalt.  
Suprafata se va amenaja in două ape cu panta de 0,5 % fiind un teren de sport, ce necesită pante 
minime, iar în profil longitudinal panta va fi de 0,0%. Trebuie asigurat o planeitate relativă , platforma 
mărgininduse la punctele de minim cu o rigolă pluvială de dimensiune medie, ce va colecta apa de pe 
suprafată si o va descărca in sistemul de canalizare pluvial proiectat prin intermediul unui racord ce se 
va amenaja. 
Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder 
poliuretanic  ce se va asterne pe stratul de asfalt realizat. Pe platforma de teren de hanbal se vor monta 
porŃile de handbal şi  setul de baschet fix 
Pista de alergare 460 mp 
Pe suprafata existentă se va amenaja o pistă de alergare cu lungimea de 98x5 ml.  
Pentru lărgirea piste de alergare se va executa casete de lărgire cu un strat de balast 15cm, strat de 
piatră sapartă şi un strat de asfalt de 4 cm grosime. 
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Pista de alergare se va amenaja prin realizarea unei suprafeŃe de alergare din pardoseli turnate din 
binder poliuretanic pe stratul de asfalt existent.  
Teren de joacă 216 mp 
Lângâ căminul de fete se va amenaja un teren de joacă pentru copii. La realizarea terenului trebuie 
asigurat o planeitatate relaitvă şi trebuie sa fie conforma cu normativele si standardele in vigoare 
privind siguranta la terenurile de joaca. SuprafaŃa de joaca se va amenaja din dale de cauciuc de 
50x50cm, pe pavaje de beton. Totodată se va monta balansoar pentru copii, nisipar, legăn dublu, 
echipament de joacă pe arc şi un complex de joacă pentru copii.  
Alei pietonale 423 mp 
Aleii pietonale proiectată au lăŃimea varibilă 2-2,5m încadrate cu borduri cu dimensiunile 12x25x50 şi 
5x20x50 asezate pe un pat de beton.  
Suprafta amenajata curte, drum de acces  2200mp 
În profilul longitudinal linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, 
cu diferenŃe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare. 
În profil transversal accesul amenajat partea carosabilă va fi variabilă de 4,0 - 7,0m cu o singură pantă 
tarnsversală de 2,5% spre exterior. 
Zone verzi 1560 mp 
Sprafetele se vor inierba prin asternerea de strat vegetal, pe o grosime de 20 cm.  
Total suprafete amenajate 5949 mp 
 

• Borduri – bordurile amplasate vor avea dimensiunea de 12x25x50 acestea se vor dispune cu 
12 cm denivelat fată de nivelul imbrăcămintii. 
La schimbarea tipului de imbrăcăminte si in zonele de limitare dintre suprafetele pietonale si 
cele de zonă verde se vor amplasa borduri 5x20 asezate pe un pat de beton. 

 
• Sistemul rutier 

 
Teren de handbal şi teren de baschet 

- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- asfalt exitent 

Pista de alergare 
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- asfalt existent 

 
Casete de lărgire la pista de alergare 

- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic 
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile 
- 15 cm strat de fundaŃie din piatră spartă 
- 15 cm substrat de fundaŃie din balast 

Teren de joacă 
- 4 cm dale din cauciuc 50x50cm 
- 6 cm pavaj din dale prefabricate din beton 
- 10 cm strat de nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 

 
Alei pietonale 

- 6 cm pavaj din dale prefabricate din beton 



S.C. PROEDER S.R.L.    DTAC  
SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA LICEUL  
TEORETIC MIKES KELEMEN, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA    

10 
 

- 10 cm strat de nisip pilonat 
- 10 cm strat din balast 

Suprafta amenajată curte şi drum de acces 
- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 
- sistem rutier existent 

• Evacuarea apelor meteorice 
 La terenurile studiate evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectat funcŃie de profilul 
longitudinal, configuraŃia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în sistemul de canalizare pluvial 
existent. 
 Colectarea apelor meteorice se vor realiza prin rigole pluviale ce se vor amenaja la marginea 
terenurilor soprtive  şi care se vor descărca în sistemul de canalizare pluvial proiectat in incinta scolii, 
prin intermediul unei canal realizat din tub PVC 200. Apele meteorice vor fi dirijate in prima etapa intr-
un bazin vidanjabil amplasat în spatele câminului de fete. Apa astfel colectată va fi evacuată prin reŃea 
de canalizare proiectată din tub PEID 110 în reŃeaua de canalizare existentă pe str. Kriza Janos cu 
ajutorul unei pompă de centrifugă. Se impune decolmatarea si curatirea caminului de vizitare si al 
retelei de canalizare existentă pe str. Kriza Janos, pentru a evita refularea apelor colectate. 
Caracteristicile pompei sunt prezentate mai jos: 
 

Nr. 
crt. Denumire UM Can- 

titatea 

PreŃ 
unitar 
    RON 

  Valoare 
    RON 
excl. TVA 

Producăt
or ObservaŃii 

1. 

Pompă centrifuga 
Q = 45 mc/h,   
H = 12,5 mCA 
Pmax = 7,5 kW 

buc      1    
conform 

specificaŃie 
tehnică nr. 1 

 
SPECIFICAłIE TEHNICĂ NR.1 

           Utilajul: Pompa centrifuga - Statie de pompare apa pluviala 
 
Nr. 
crt. 

Parametrii şi condiŃii impuse de proiectant 
A 

Date prezentate de contractant 
B 

1. Pompă centrifuga 
- Q = 45 mc/h   
- H = 12,5 mCA 
- Pmax = 7,5 kW 
- U = 3x380/230 V 
- prevazut cu tablou comanda pt. automatizare,    
inclusiv aparatura necesara pt. pornirea si oprirea 
in functie de nivelul apei din bazinul vidanjabil 

 

2. CondiŃii privind exigenŃele de performanŃă (de asigurare 
a calităŃii): conform Legii 10/1995 şi conform normelor 
europene 
 

 

3. CondiŃii de livrare şi plată: 
- conform înŃelegerii dintre furnizor şi beneficiar 
 

 

4. Perioada de garanŃie: - minim 2 ani 
- service şi piese postgaranŃie conform înŃelegerii şi 
legilor în vigoare 
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5. Alte condiŃii specifice: 

- agrementare în Ńară 
- instrucŃiuni tehnice de montaj şi exploatare 
 

 

 
• Dotari 

Băncile prevăzute în listele de cantități au următoarele caracteristici: 

 
 
Caracteristici:  

• suport din placă de oŃel cu o grosime de 8 mm, zincată termic şi vopsit in câmp 
electrostatic  

• scânduri din lemn de 40 mm grosime, tratate cu lazură ecologică 
• accesorii din inox  
• masă: 45 kg 

 
Fixare:  

• cu conexşpanuri, dibluri 
 
 Poartă handbal - poarta pentru fotbal sau handbal, se fixeaza doar pe suprafete de beton. 
Realizata din otel, profil patrat 80 x 80 mm cu dimensiune 3 x 2 m. 
 Sistem de baschet - Panoul de baschet din plexiglass, are grosimea de 10 mm, cu rama 
metalica vopsita in camp electrostatic iar canturile panoului sunt din profil de aluminiu. Panoul de 
baschet are dimensiunea de 1800 x 1050 mm si se poate utiliza la competitii de baschet de nivel scolar 
sau national. Din cauza greutatii mari a panoului, aproximativ 40 kg, este indicat ca acesta sa se 
monteze pe stalpul de baschet 100 x 100 mm, 120 x 120 mm sau pe consola fixa, rabatabilă. 
  

4. LUCRĂRI ANEXE: 
În urma obŃinerii avizelor de specialitate (reŃele electrice, telefonie, etc.), reŃele în cauză vor fi 

protejate sau mutate pe cheltuiala beneficiarilor înaintea începerii executării lucrărilor de construcŃii, în 
condiŃiile prevăzute de aceste avize şi în conformitate cu legea drumurilor. 

Lucrările planificate nu afectează construcŃiile edilitare existente. 
Lucrările se vor racorda la utilitățile existente în zonă respectiv  alimentare cu energie electrică 
si la sistemul de canalizare pluvial. 
5. ASIGURAREA CALITĂłII LUCRĂRILOR: 
Pentru asigurarea calităŃii lucrărilor se vor avea în vedere prevederile următoarelor prescripŃii, 

pe care le respectă prevederile proiectului: 
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� Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995; 
� Hotărârea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.286 / 11 

Decembrie 1995; 
� SpecificaŃia tehnică privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor cu o singură 

bandă de circulaŃie în mediul rural aprobat de M.T. prin Ordinul nr.66N/1998; 
� Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităŃile rurale; 
� Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002 
� Standardele în vigoare la data întocmirii documentaŃiilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor; 
� Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 

 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
sau private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu 
directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2002. 

6. SURSE DE POLUANłI ŞI PROTECłIA MEDIULUI: 
SituaŃia proiectată 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
sau private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu 
directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2002. 
 Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
ProtecŃia calităŃii apelor: 
 Prin executarea lucrărilor propuse nu se afectează starea ecosistemelor acvatice şi a folosinŃelor 
de apă, neexistând emisii de poluanŃi semnificative şi nu se vor utiliza cantităŃi însemnate de apă. 
 Se respectă Legea apelor nr.107/1996, modificat şi completat cu L.nr.310/2004 şi L.nr.112/2006. 
ProtecŃia aerului: 
 În timpul execuŃiei lucrărilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de eşapament), care sunt 
evacuaŃi în atmosferă, dar acestea se înscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “CondiŃii 
tehnice privind protecŃia atmosferei” şi STAS 12574 elaborat de Ministerul SănătăŃii. 
ProtecŃia împotriva zgomotului şi vibraŃiilor: 
 Sursele de zgomot şi de vibraŃii provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum în 
cauză, se va micşora poluarea sonoră a zonei. 
 Sursele de zgomot şi vibraŃii în cursul execuŃiei lucrărilor vor fi cele legate de circulaŃia maşinilor 
şi de funcŃionarea utilajelor de construcŃie. 
ProtecŃia împotriva radiaŃiilor: 
 La realizarea şi exploatarea obiectivului nu concură factori care s-ar putea constitui în potenŃiale 
sau active surse de radiaŃii. 
ProtecŃia solului şi a subsolului: 
 Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultă poluanŃi care să afecteze solul şi 
subsolul zonei. În cazuri de accident trebuie să intervină administratorul drumului cu organele 
specializate pentru îndepărtarea unor substanŃe poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma 
drumului. 
 În timpul execuŃiei, lucrările se vor desfăşura în intravilan şi extravilan. Eventualele depozitări 
temporare de deşeuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzătoare. 
ProtecŃia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
 Neexistând emisii poluatoare agresive în condiŃii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii 
de poluanŃi care să dăuneze vegetaŃiei, faunei şi florei. 
 Pe timpul execuŃiei vegetaŃia nu va fi afectată. 
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 În zonă nu există monumente ale naturii sau arii protejate. 
ProtecŃia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
 Prin activitatea de execuŃie şi exploatare, drumul reabilitat nu afectează prin emisii de poluanŃi, 
efecte sinergice cu alte emisii, sau în alt fel aşezarea umană sau obiectivele publice din zonă. ExecuŃia  
lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă. 
 Nu s-au identificat efecte care să dăuneze asupra stării de sănătate a populaŃiei din zonă sau 
care să creeze vreun risc semnificativ pentru siguranŃa locuitorilor. 
 În general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un real şi important folos 
pentru întreaga comunitate şi a activităŃii economico-sociale din zonă. 
Gospodărirea deşeurilor: 
 Deşeuri diverse (solide – balast, pietriş, lemn, metal, etc.), vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri, 
etc.), în cantităŃi modeste, se vor neutraliza sau depozita în locuri special amenajate conform H.G. 
nr.856/ 2002. 
 Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeŃei, sunt pietrişul şi 
surplusul de pământ dislocat din şanŃuri. 
 Pietrişul, nisipul şi pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat 
în locurile indicate de autoritatea contractantă. 
 În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuŃia lucrării, 
acestea se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staŃii speciale de reciclare. 
 Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al 
exploatării de gospodărie comunală. 
Gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase: 

În timpul executării lucrărilor transportul şi manipularea carburanŃilor, lubrifianŃilor, a bitumului 
se va face cu respectarea normelor de protecŃie a muncii în vigoare. 
Lucrări de reconstrucŃie ecologică: 
 Specificul şi natura lucrărilor nu necesită reconstrucŃii ecologice. 
Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
 Administratorul drumului împreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile şi ieşirile 
din procesul de executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenŃiate şi identificate pierderile. 
 Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităŃi în caz de accidente şi avarii, de 
asemenea va asigura întreŃinerea cu personal bine pregătit. 

7. PROTECłIA MUNCII ŞI PSI: 
 A se vedea caietele de sarcini pe specialităŃi. 
 
  PROIECTANT 
  Ing. Simon Attila 
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8. REFERINłE: 
Standardele si Normativele avute în vedere la elaborarea a Proiectului tehnic: 

� Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în construcŃii; 

� Hotărârea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotărâre privind aprobarea conŃinutului – cadru al 
documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii. 

� Hotărârea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.286 / 11 
Decembrie 1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuŃiei lucrărilor şi a construcŃiilor; 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997, republicat în M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic 
al drumurilor; 

� Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor; 

� Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităŃile rurale; 

� Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002 
� Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor 

de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităŃi publice, publicat în M. Of. 

254/21.03.2006. 
� Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide 

(metoda analitica) ind. PD 177/2001; 
� InstrucŃiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000; 
� Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminŃii pentru structuri rutiere suple si 

semirigide, ind. AND 540/2003; 
� Normativ pentru determinarea capacităŃii de circulaŃie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000; 
� InstrucŃiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza 

destinate executării îmbrăcăminŃilor asfaltice, ind. AND539/2002; 
� Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităŃile urbane 
� Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea şi modernizarea drumurilor; 
� SR 174/1-02 Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate executate la cald. 

CondiŃii tehnice de calitate; 
� SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere; 
� SR EN ISO 14688-2:2005 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 2: principii pentru o clasificare; 
� STAS 1907/1-90 – AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Adâncimea 

de îngheŃ în complexul rutier. PrescripŃii de calcul; 
� STAS 1907/2-90 - AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Prevenirea şi 

remedierea degradărilor din îngheŃ-dezgheŃ. PrescripŃii de calcul; 
� SR 7970 – 2001 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi bituminoase cilindrate 

executate la cald. CondiŃii tehnice generale de calitate; 
� SR 662-2001 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. CondiŃii tehnice de calitate; 
� SR 667-2000 – Agregate naturale de piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. CondiŃii tehnice 

de calitate; 
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� SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
generale ale agregatelor 

� SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Încercări pentru 
determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor 

� SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - Încercări pentru 
determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor; 

� STAS 1913/1-16 – Teren de fundare. Determinări caracteristici; 
� STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaŃie. CondiŃii tehnice generale 

de calitate; 
� Legea ProtecŃiei Muncii Nr.90/1996; 
� Norme generale de protecŃia muncii – Ministerul Muncii şi ProtecŃiei Sociale 1996; 
� Ordinul M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 
� Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire şi 

stingere a incendiilor specifice activităŃilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi 
locuinŃei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02; 

� LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; 
� Standardele în vigoare la data întocmirii documentaŃiilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor; 
� Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice sau private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC 
amendată cu directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin 
Legea nr.426/2001. 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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DEVIZ GENERAL 

Privind cheltuielile necesare realizării 

SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA LICEUL TEORETIC MIKES 
KELEMEN, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD COVASNA 

   1 EURO = 4.2584 
    

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 16.02.2011 

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008 

    
     

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor şi 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 

1.1 ObŃinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3 

Amenajări pentru 
protecŃia mediului şi 
aducerea la starea 
iniŃială 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 2.600 0.611 0.624 3.224 0.757 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea 
de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 

4.600 1.080 1.104 5.704 1.339 

3.3 Proiectare şi inginerie 7.400 1.738 1.776 9.176 2.155 

3.4 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziŃie 

2.760 0.648 0.662 3.422 0.804 

3.5 ConsultanŃă 1.000 0.235 0.240 1.240 0.291 

3.6 AsistenŃa tehnică 3.000 0.704 0.720 3.720 0.874 

TOTAL CAPITOL 3. 21.360 5.016 5.126 26.486 6.220 
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1. ConstrucŃii şi instalaŃii 813.648 191.069 195.275 1,008.923 236.925 

4.1.1 Sistematizare verticala 193.232 45.377 46.376 239.608 56.267 

4.1.2 Terenuir Sportive 348.275 81.786 83.586 431.861 101.414 

4.1.3 Imprejmuiri 80.447 18.891 19.307 99.754 23.425 

4.1.4 Scurgerea Apelor 191.693 45.015 46.006 237.699 55.819 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcŃionale cu montaj 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4 
Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport 

2.915 0.685 0.700 3.615 0.849 

4.5 Dotări 41.450 9.734 9.948 51.398 12.070 

4.5.1 Sistematizare verticala 11.000 2.583 2.640 13.640 3.203 

4.5.2 Terenuir Sportive 30.450 7.151 7.308 37.758 8.867 

4.6 Active şi necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 4. 858.013 201.487 205.923 1,063.936 249.844 

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 17.160 4.030 4.118 21.279 4.997 

5.1.1. Lucrări de construcŃii 17.160 4.030 4.118 21.279 4.997 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11.154 2.619 0.000 11.154 2.619 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  43.831 10.293 10.519 54.350 12.763 

TOTAL CAPITOL 5. 72.145 16.942 14.638 86.783 20.379 

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologiceşi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0 0 

T O T A L  G E N E R A L  951.518 223.445 225.687 1,177.205 276.443 

Din care C + M 830.808 195.099 199.394 1,030.202 241.922 

 
Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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3.1. Studii de teren 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Studii topografic 1,100 
2 Studii geotehnic 1,500 

TOTAL 2,600 

   3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZAłII 

   
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZAłIA VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Certificat de urbanism 0 
2 AutorizaŃia de construcŃie 0 
3 Acord Electrica 1,200 
4 Acord Gaze 0 
5 Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului 500 
6 Aviz Gospodărirea Apelor 800 
7 Aviz Oficiul de cadastru 2,100 

TOTAL 4,600 

   
   3.3. Proiectare şi inginerie 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Expertiza tehnica 0 
2 Studiu de fezabilitate+cost beneficiu 0 
3 DocumentaŃii pentru avize, acorduri şi PAC 7,400 
4 Proiect tehnic şi caiete de sarcini 0 
5 Detalii de execuŃie 0 
6 Verificare proiect 0 

TOTAL 7,400 
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   3.4. Organizarea procedurilor de achiziŃie 
pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Conceperea documentaŃiei pentru licitaŃie 1,000 
2 Multiplicare licitaŃie 460 
3 CorespondenŃa de organizare 100 
4 Cheltuieli comisie evaluare licitaŃie 1,000 
5 AnunŃuri publicitare 200 

TOTAL 2,760 

   
   3.5. ConsultanŃă 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 ConsultanŃă 1,000 

TOTAL 1,000 

   
   3.6. ASISTENłĂ TEHNICĂ 

pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 AsistenŃă tehnică 1,000 
2 DirigenŃie 2,000 

TOTAL 3,000 
 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -SISTEMATIZARE VERTICALA 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Terasamente 6,148 1,444 1,476 7,624 1,790 

2. Sistematizare verticala 146,344 34,366 35,122 181,466 42,614 

3. Alei pietonale 29,555 6,940 7,093 36,648 8,606 

4. Amenajare zona verde 11,186 2,627 2,685 13,871 3,257 

TOTAL I. 193,232 45,377 46,376 239,608 56,267 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  11,000 2,583 2,640 13,640 3,203 

TOTAL III. 11,000 2,583 2,640 13,640 3,203 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 204,232 47,960 49,016 253,248 59,470 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -TERENURI SPORTIVE 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Teren de baschet si hanfbal 204,515 48,026 49,084 253,599 59,553 

2. Pista de alergare 90,923 21,351 21,822 112,745 26,476 

3. Teren de joaca 52,837 12,408 12,681 65,518 15,386 

TOTAL I. 348,275 81,786 83,586 431,861 101,414 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  30,450 7,151 7,308 37,758 8,867 

TOTAL III. 30,450 7,151 7,308 37,758 8,867 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 378,725 88,936 90,894 469,619 110,281 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  



S.C. PROEDER S.R.L.    DTAC  
SISTEMATIZARE VERTICALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE LA LICEUL  
TEORETIC MIKES KELEMEN, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA    

22 
 

 
 
 
 

4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -IMPREJMUIRI 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Imprejm TIP A 55,556 13,046 13,333 68,889 16,177 

2. Imprejm TIP B 24,891 5,845 5,974 30,865 7,248 

TOTAL I. 80,447 18,891 19,307 99,754 23,425 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

3 Dotări  0 0 0 0 0 

TOTAL III. 0 0 0 0 0 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 80,447 18,891 19,307 99,754 23,425 

 
Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - SCURGEREA APELOR 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1. Rigole pluviale 51,600 12,117 12,384 63,984 15,025 

2. Racord canal pluvial 140,093 32,898 33,622 173,716 40,794 

TOTAL I. 191,693 45,015 46,006 237,699 55,819 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 2,915 685 700 3,615 849 

3 Dotări  0 0 0 0 0 

TOTAL III. 2,915 685 700 3,615 849 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 194,608 45,700 46,706 241,314 56,668 

 
 

Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  
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5.1. Organizare de şantier 

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

5.1.1 Lucrări de construcŃii 858,013 2.0 17,160 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 858,013 0.0 0 
TOTAL  17,160 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Comisionul băncii finanŃatoare  0 0.0 0 

2 Cota aferentă InspecŃiei pentru controlul calităŃii 
lucrărilor de construcŃii  

858,013 0.8 6,864 

3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor  858,013 0.5 4,290 
TOTAL  11,154 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% din valoarea 
(cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) 876,613 5 43,831 

TOTAL  43,831 
 
Şef proiect:             Întocmit:   
ing. György Ede-Zsolt       ing. Simon Attila  

 


