OBIECTIVUL: lluminat Public -zona str.Armata Romana in Proiect: Modernizarea spatiilor
mun.Sf.Gheorghe publice urbane
OBIECTUL: Instalatii electrice zona | Plansa:
STADIUL FIZIC: Demontare instalatii electrice Faza: DT
Beneficiar: Mun.Sfantu Gheorghe
Proiectant: SC PROCONSELECTRIC SRL
Executant:
F3 - LISTA
- lei - cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Pretul unitar

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)
-lei-
0 1 2 3 4
W2F04D02 Corp de iluminat publ. cu lampa vapori buc 20.00 20.13
mercur montat cu autotelescop tip...hrc pe material: 0.00
susp. cu 1 lampa deMontare manopera: 4.35
utilaj: 15.78
transport: 0.00
RPED10D1 Demontare cablu...pina la 25 mmp m 350.00 2.16
Instalatie console material: 0.00
manopera: 2.16
utilaj: 0.00
transport: 0.00
W2A16B1# Stalp pentru iluminat public...stradal din buc 20.00 57.97
teava de otel, montat cu automacaraua in material: 0.00
fundatie turnata, stalp de peste 5 m... - manopera: 24.00
demontare - utilaj: 33.97
transport: 0.00
TRIMACO7F1  Incarcare...materiale gr.c-ambalate,peste tona 5.00 3.60
100kg deplas.prin transport pina la material: 0.00
10m,frag.rampa,teren-auto ctg manopera: 3.60
utilaj: 0.00
transport: 0.00
TRA04A05 Transport rutier materiale semifabricate cu tona 5.00 4.98
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t material: 0.00
pe...dis. 5 km. manopera: 0.00
utilaj: 0.00
transport: 4.98
TSA17B2 Sapatura manuala de pamant,in gropi de mc 15.00 30.48
fundatii poligonale sau circulare material: 0.00
monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru manopera: 30.48
linii electrice afar'iene de inalta tensiuTa.'...in utilaj; 0.00
pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri
latime < 1 m adancime < 2.5 m teren tare transport: 000
procent material manopera utilaj transport
Cheltuieli directe: 0.00 1,798.20 995.04 24.90
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nr: 0

nr:

24.04.2010

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
(exclusiv TVA)

-lei-

5=3x4

402.67
0.00
87.00
315.67
0.00
756.00
0.00
756.00
0.00
0.00
1,159.37
0.00
480.00
679.37
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
0.00
24.90
0.00
0.00
0.00
24.90
457.20
0.00
457.20
0.00
0.00

total
2,818.14



STADIUL FIZIC: Demontare instalatii electrice

0 1
Alte cheltuieli directe:

CAS 20.800 %

Fond de accidente de 0.279 %

munca

Sanatate 5.200 %

Cota concediu 0.850 %

medical

Somaj 0.500 %

Fond de garantare 0.250 %

salarii

Cota de aprovizionare 2.500 %

Cota camera de 0.250 %

munca

Comision ITM 0.750 %
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte 12.000 %
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Beneficiu 8.000 %

Organizare de santier 0.000 %

Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = 4.11 lei, curs la data de 4/1/2011

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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207.65
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24.00 %
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5=3x4

374.03
5.02

93.51
15.28

8.99
4.50

0.00
4.50

13.49

3,337.44
400.49

3,737.93
299.03
0.00
4,036.97
4,036.97
968.87

5,005.84



