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Proiect: Modernizarea spatiilor 

publice urbane

0nr:

Plansa: __________________ ___nr:

Faza: DT

OBIECTIVUL: Iluminat Public -zona str.Armata Romana in 

mun.Sf.Gheorghe

OBIECTUL: Instalatii electrice zona I

Demontare instalatii electriceSTADIUL FIZIC:

Mun.Sfantu GheorgheBeneficiar:

Proiectant: SC PROCONSELECTRIC SRL

Executant: ________________________________________

- lei - 24.04.2010

F3 - LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc  20.13  402.67

 0.00

 4.35

 15.78

 0.00

 0.00

 87.00

 315.67

 0.00

 20.00Corp de iluminat publ. cu lampa vapori 

mercur montat cu autotelescop tip...hrc pe 

susp. cu 1 lampa deMontare     

W2F04D02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m  2.16  756.00

 0.00

 2.16

 0.00

 0.00

 0.00

 756.00

 0.00

 0.00

 350.00Demontare cablu...pina la 25 mmp 

Instalatie console     

RPED10D1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc  57.97  1,159.37

 0.00

 24.00

 33.97

 0.00

 0.00

 480.00

 679.37

 0.00

 20.00Stalp pentru iluminat public...stradal din 

teava de otel,  montat cu automacaraua in 

fundatie turnata, stalp de peste 5 m... - 

demontare -     

W2A16B1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

tona  3.60  18.00

 0.00

 3.60

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 5.00Incarcare...materiale gr.c-ambalate,peste 

100kg deplas.prin transport pina la 

10m,frag.rampa,teren-auto ctg     

TRI1AC07F1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

tona  4.98  24.90

 0.00

 0.00

 0.00

 4.98

 0.00

 0.00

 0.00

 24.90

 5.00Transport rutier materiale semifabricate  cu 

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 

pe...dis. 5 km.     

TRA04A05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

mc  30.48  457.20

 0.00

 30.48

 0.00

 0.00

 0.00

 457.20

 0.00

 0.00

 15.00Sapatura manuala de pamant,in gropi de 

fundatii poligonale sau circulare 

monobloc,de pana la 4 m adancime,pentru 

linii electrice aeriene de inalta tensiune...in 

pamant cu umiditate naturala cu  sprijiniri 

latime < 1 m adancime < 2.5 m teren tare     

TSA17B2

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

 2,818.14 24.90 995.04 1,798.20 0.00Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Demontare instalatii electrice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
 374.03 0.00  0.00  0.00CAS  374.0320.800 %

 5.02 0.00  0.00  0.00Fond de accidente de 

munca

 5.020.279 %

 93.51 0.00  0.00  0.00Sanatate  93.515.200 %

 15.28 0.00  0.00  0.00Cota concediu 

medical

 15.280.850 %

 8.99 0.00  0.00  0.00Somaj  8.990.500 %

 4.50 0.00  0.00  0.00Fond de garantare 

salarii

 4.500.250 %

 0.00 0.00  0.00  0.00Cota de aprovizionare  0.002.500 %

 4.50 0.00  0.00  0.00Cota camera de 

munca

 4.500.250 %

 13.49 0.00  0.00  0.00Comision ITM  13.490.750 %

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:  0.00  2,317.50  995.04  24.90  3,337.44

 278.10 0.00  119.40  2.99Cheltuieli indirecte  400.4912.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:  0.00  2,595.60  1,114.44  27.89  3,737.93

 207.65 0.00  89.16  2.23Beneficiu  299.038.000 %

 0.00 0.00  0.00  0.00Organizare de santier  0.000.000 %

Total Inclusiv Profit:  0.00  2,803.25  1,203.60  30.12  4,036.97

 4,036.97TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: % 24.00  968.87

TOTAL GENERAL:  5,005.84

1 euro = 4.11 lei, curs la data de 4/1/2011

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007


