DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Cursul BNR - 1 EURO = 4,3137 RON
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA TVA)
ert. cheltuieli Miilei | Miieuro | Miilei | Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
A Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 | Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 [ Studii de teren 2,20 0,51 0,53 2,73 0,63
3,2 | Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6,75 1,56 1,62 8,37 1,94
3,3 | Proiectare si inginerie 42,45 9,84 10,19 52,63 12,20
3,4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 3,12 0,72 0,75 3,87 0,90
3,56 | Consultanta 2,87 0,67 0,69 3,56 0,83
3,6 | Asistenta tehnica 12,50 2,90 3,00 15,50 3,59
TOTAL CAPITOL 3 69,89 16,20 16,77 86,67 20,09
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 | Constructii si instalatii 1.401,22 324,83 336,29 1.737,51 402,79
4,2 | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,5 | Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.401,22 324,83 336,29] 1.737,51 402,79
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 14,01 3,25 3,36 17,38 4,03
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,98 4,40 0,00 23,54 5,46
5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 144,37 33,47 34,65 179,01 41,50
TOTAL CAPITOL 5 177,36 41,12 38,01 219,93 50,98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 [ Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.648,47 382,15 395,63| 2.044,10] 473,86]
DincareC+ M 1.415,23 328,08 339,66] 1.754,89 406,82
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