
Curs : 1 EURO = 4,3137 RON

UM CANTIT P.U. P.U. TVA
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro Mii lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mc 2003,20 4,11 17,73 8,23 35,52 8,52 10,21 44,04
mc 500,80 7,53 32,48 3,77 16,27 3,90 4,68 20,17

12,00 51,78 12,43 14,89 64,21

mc 504,50 15,75 67,94 7,95 34,28 8,23 9,85 42,50
mc 864,70 15,75 67,94 13,62 58,75 14,10 16,89 72,85
mc 542,90 22,54 97,23 12,24 52,79 12,67 15,17 65,46
to 612,22 82,10 354,15 50,26 216,82 52,04 62,33 268,86
to 382,82 82,10 354,15 31,43 135,58 32,54 38,97 168,11

mp 2720,00 9,00 38,82 24,48 105,60 25,34 30,36 130,94

139,97 603,81 144,91 173,57 748,72

151,98 655,59 157,34 188,45 812,93

ml 1.084,00 120,00 517,64 130,08 561,13 134,67 161,30 695,80

130,08 561,13 134,67 161,30 695,80

ml 1084,00 8,30 35,80 9,00 38,81 9,31 11,16 48,13

ml 1084,00 12,50 53,92 13,55 58,45 14,03 16,80 72,48
mc 247,80 15,75 67,94 3,90 16,84 4,04 4,84 20,88
mc 100,20 47,56 205,16 4,77 20,56 4,93 5,91 25,49
mp 1002,50 9,00 38,82 9,02 38,92 9,34 11,19 48,26
buc 8,00 220,00 949,01 1,76 7,59 1,82 2,18 9,41

42,00 181,17 43,48 52,08 224,65

EVALUARE LUCRĂRI OBIECTUL 1

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Valoare (fara TVA)

Lucrari accesorii

0

Total lucrari pentru scurgerea apelor
Canalizare ape pluviale

REABILITARE STRADA CSEREY JANOSNE
SFANTU GHEORGHE

Valoare (incl. TVA)

Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii 

Lucrari de modernizare parte carosabila

Strat de baza AB2 8cm+completari 

Strat uzura din BA16  4cm 

Total sistem rutier

Strat de legatura BAD25  6cm

Fundatie balast
Fundatie piatra sparta

Ridicare camine la cota

Bordurare - cu borduri 20x25 pe 
fund. 30x15

CATEGORII DE LUCRĂRI

Sapatura mecanica
Sapatura manuala

Strat de forma

Terasamente

Sistem rutier
Total terasamente

Lucrari pentru scurgerea apelor
Total lucrari de modernizare parte carosabila

Total lucrari trotuare
Lucrari de siguranta circulatiei

Trotuare
Bordurare - cu borduri 10x15 pe 
fund. 18x10

Fundatie piatra  sparta
Strat uzura din BA8  4cm 

Fundatie balast



km 0,540 810,00 3.494,10 0,44 1,89 0,45 0,54 2,34
mp 40,00 8,40 36,24 0,34 1,45 0,35 0,42 1,80

0,77 3,34 0,80 0,96 4,14
42,77 184,50 44,28 53,04 228,78

324,83 1.401,22 336,29 402,79 1.737,51

Intocmit

Semnalizarea lucrarilor
Marcaje rutiere

Total lucrari accesorii
TOTAL 

Total lucrari siguranta circulatiei


