REABILITARE STRADA CSEREY JANOSNE
SFANTU GHEORGHE

EVALUARE LUCRARI OBIECTUL 1
Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Curs:1EURO = 4,3137 RON
CATEGORII DE LUCRARI UM CANTIT P.U. P.U. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro Mii lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lucrari de modernizare parte carosabila

Terasamente
Sapatura mecanica mc 2003,20 411 17,73 8,23 35,52 8,52 10,21 44,04
Sapatura manuala mc 500,80 7,53 32,48 3,77 16,27 3,90 4,68 20,17
Total terasamente 12,00 51,78 12,43 14,89 64,21

Sistem rutier
Strat de forma mc 504,50 15,75 67,94 7,95 34,28 8,23 9,85 42,50
Fundatie balast mc 864,70 15,75 67,94 13,62 58,75 14,10 16,89 72,85
Fundatie piatra sparta mc 542,90 22,54 97,23 12,24 52,79 12,67 15,17 65,46
Strat de baza AB2 8cm+completari to 612,22 82,101 354,15 50,26] 216,82 52,04 62,33 268,86
Strat de legatura BAD25 6¢cm to 382,82 82,101 354,15 31,43| 135,58 32,54 38,97 168,11
Strat uzura din BA16 4cm mp 2720,00 9,00 38,82 24,48| 105,60 25,34 30,36] 130,94
Total sistem rutier 139,97| 603,81 144,91 173,57 748,72
Total lucrari de modernizare parte carosabila 151,98] 655,59 157,34 188,45 812,93

Lucrari pentru scurgerea apelor
Canalizare ape pluviale [ m [ 1.084,00[ 120,00 517,64 130,08[ 561,13 134,67 161,30 695,80
Total lucrari pentru scurgerea apelor 130,08 561,13 134,67| 161,30 695,80
Lucrari accesorii
Trotuare

Bordurare - cu borduri 10x15 pe
fund. 18x10 ml 1084,00 8,30 35,80 9,00 38,81 9,31 11,16 48,13
Bordurare - cu borduri 20x25 pe
fund. 30x15 mi 1084,00 12,50 53,92 13,55 58,45 14,03 16,80 72,48
Fundatie balast mc 247,80 15,75 67,94 3,90 16,84 4,04 4,84 20,88
Fundatie piatra sparta mc 100,20 47,56 205,16 477 20,56 4,93 5,91 25,49
Strat uzura din BA8 4cm mp 1002,50 9,00 38,82 9,02 38,92 9,34 11,19 48,26
Ridicare camine la cota buc 8,00 220,00] 949,01 1,76 7,59 1,82 2,18 9,41
Total lucrari trotuare 42,000 181,17 43,48 52,08 224,65]

Lucrari de siguranta circulatiei




Semnalizarea lucrarilor km 0,540 810,00 3.494,10 0,44 1,89 0,45 0,54 2,34
Marcaje rutiere mp 40,00 8,40 36,24 0,34 1,45 0,35 0,42 1,80
Total lucrari siguranta circulatiei 0,77 3,34 0,80 0,96 4,14
Total lucrari accesorii 42,77] 184,50 44,28 53,04] 228,78

TOTAL 324,83| 1.401,22 336,29] 402,79| 1.737,51

Intocmit



