DEVIZ GENERAL - FAZA DALI - VARIANTA B
Privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de interventie
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Kos Karoly,
Municipiul Sfintu Gheorghe, judetul Covasna
in RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.

1 EURO = 4.2564 RON
conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicatia in Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului
1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
13 Amene}Jgr.l pfantru protectia mediului si aducerea la 0 0 0 0 0
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Ch.eltulleh Pentru asigurarea utulitatilor necesare 0 0 0 0 0
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0 0 0 0 0
12 Taxe .pen‘tlru obtinerea de avize, acorduri si 2.938 690 312 3.250 764
autorizatil
3.3 |Proiectare si inginerie 58,000 13,627 13,440 71,440 16,784
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496
3.5 |Consultanta 9,600 2,255 2,304 11,904 2,797
3.6 |Asistenta tehnica 14,400 3,383 3,456 17,856 4,195
TOTAL CAPITOL 3. 96,938 22,775 22,392 119,330 28,035
PROIECTANT

Ing.SIMON CSABA




Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fari TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 1,142,920 268,518 274,301 1,417,220 332,962
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
43 Utllaje‘, echipamente tehnologice si functionale cu 0 0 0 0 0
montaj
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 |Dotari 0 0 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4. 1,142,920 268,518 274,301 1,417,220 332,962
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 22,858 5,370 5,486 28,344 6,659
5.1.1. |Lucrari de constructii 11,429 2,685 2,743 14,172 3,330
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 11,429 2,685 2,743 14,172 3,330
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,007 3,526 0 15,007 3,526
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 123,986 29,129 29,757 153,742 36,120
TOTAL CAPITOL 5. 161,851 38,025 35,243 197,093 46,305
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste 5,000 1,175 1,200 6,200 1,457
TOTAL CAPITOL 6. 5,000 1,175 1,200 6,200 1,457
T OT AL GENERAL
(cap. 1+2+3+4+5+6) 1,406,708 330,493 333,135 1,739,844 408,759
Din care C+ M
(cap. 12+ 1.3+2+4.1+42+5.1.1) 1,154,349 271,203 277,044 1,431,393 336,292
PROIECTANT

Ing.SIMON CSABA




