DEVIZ GENERAL - FAZA DALI - VARIANTA A
Privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de interventie
Extinderea si reabilitarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Kos Karoly,
Municipiul Sfintu Gheorghe, judetul Covasna
in RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.

1 EURO = 4.2564 RON
conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicata in Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului
1.2 |Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
13 Amene}Jgr.l pfantru protectia mediului si aducerea la 0 0 0 0 0
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Ch.eltulleh Pentru asigurarea utulitatilor necesare 0 0 0 0 0
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0 0 0 0 0
12 Taxe .pen‘tlru obtinerea de avize, acorduri si 2.938 690 312 3.250 764
autorizatil
3.3 |Proiectare si inginerie 58,000 13,627 13,440 71,440 16,784
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496
3.5 |Consultanta 9,600 2,255 2,304 11,904 2,797
3.6 |Asistenta tehnica 14,400 3,383 3,456 17,856 4,195
TOTAL CAPITOL 3. 96,938 22,775 22,392 119,330 28,035
PROIECTANT

Ing.SIMON CSABA




Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (faria TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 1,097,287 257,797 263,349 1,360,636 319,668
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
43 Utllaje‘, echipamente tehnologice si functionale cu 0 0 0 0 0
montaj
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 |Dotari 0 0 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4. 1,097,287 257,797 263,349 1,360,636 319,668
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 21,946 5,156 5,267 27,213 6,393
5.1.1. |Lucrari de constructii 10,973 2,578 2,633 13,606 3,197
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,973 2,578 2,633 13,606 3,197
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14,407 3,385 0 14,407 3,385
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 119,422 28,057 28,661 148,084 34,791
TOTAL CAPITOL 5. 155,776 36,598 33,928 189,704 44,569
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste 5,000 1,175 1,200 6,200 1,457
TOTAL CAPITOL 6. 5,000 1,175 1,200 6,200 1,457
T OT AL GENERAL
(cap. 1+2+3+4+5+6) 1,355,000 318,344 320,869 1,675,869 393,729
Din care C+ M
(cap. 12+ 1.3+2+4.1+42+5.1.1) 1,108,260 260,375 265,982 1,374,242 322,865
PROIECTANT

Ing.SIMON CSABA




