
1 EURO = 4.2564 RON

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 3 4 5 6 7

1.1 0 0 0 0 0

1.2 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.1 0 0 0 0 0

3.2 2,938 690 312 3,250 764

3.3 58,000 13,627 13,440 71,440 16,784

3.4 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496

3.5 9,600 2,255 2,304 11,904 2,797

3.6 14,400 3,383 3,456 17,856 4,195

96,938 22,775 22,392 119,330 28,035

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicată în Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

DEVIZ GENERAL - FAZĂ DALI - VARIANTA A
Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenţie

Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Kos Karoly,

în RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA)

2

Obţinerea terenului

Studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziţie

TOTAL CAPITOL 3.

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Proiectare şi inginerie

TOTAL CAPITOL 2.

Amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială

Cheltuieli pentru asigurarea utulităţilor necesare 

obiectivului

Consultanţă

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Asistenţa tehnică



TVA

RON EURO RON RON EURO

1 3 4 5 6 7

4.1. 1,097,287 257,797 263,349 1,360,636 319,668

4.2 0 0 0 0 0

4.3 0 0 0 0 0

4.4 0 0 0 0 0

4.5 0 0 0 0 0

4.6. 0 0 0 0 0

1,097,287 257,797 263,349 1,360,636 319,668

5.1 21,946 5,156 5,267 27,213 6,393

5.1.1. Lucrări de construcţii 10,973 2,578 2,633 13,606 3,197

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 10,973 2,578 2,633 13,606 3,197

5.2 14,407 3,385 0 14,407 3,385

5.3 119,422 28,057 28,661 148,084 34,791

155,776 36,598 33,928 189,704 44,569

6.1 0 0 0 0 0

6.2 5,000 1,175 1,200 6,200 1,457

5,000 1,175 1,200 6,200 1,457

1,355,000 318,344 320,869 1,675,869 393,729

1,108,260 260,375 265,982 1,374,242 322,865

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

Din care C + M                                                                    
( cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Cheltuieli diverse şi neprevăzute                               

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

T O T A L GENERAL                                                        
( cap. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL CAPITOL 6.

Construcţii şi instalaţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Montaj utilaje tehnologice

Active necorporale

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Dotări

TOTAL CAPITOL 4. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

2

Nr. 
crt.

Valoare (fără TVA)

Probe tehnologice şi teste

Pregătirea personalului de exploatare

TOTAL CAPITOL 5. 

Organizare de şantier 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


