CAP.4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.I. DEVIZUL OBIECTULUI NR.1.- CANALIZARE MENAJERA

Nrert Denumirea capitolelor si subcapitolelor de VALOARE (fara TVA) TVA VALOARE (inclusiv TVA)
cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
4.1.1. |LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Desfacerea structurii rutiere 37,224.00 8,745.42 8,933.76 46,157.76 10,844.32
2 Sapaturi manuale 73,094.40 17,172.82 17,542.66 90,637.06 21,294.30
3 Sapaturi mecanice 11,801.70 2,772.70 2,832.41 14,634.11 3,438.14
4 |Sprijinirea malurilor 75,319.20 17,695.52 18,076.61 93,395.81 21,942.44
5 gtz“pl“mm de pamant - compactare, fmprastiere, 30,509.80 7.167.98 732235 37.832.15 8.888.30
6 |Umplutura cu nisip in jurul conductei de canalizare 31,033.60 7,291.04 7,448.06 38,481.66 9,040.89
7 ;‘I’;d““a de canalizare din tuburi PVCKG 400 32,680.00 7,677.85 7,843.20 40,523.20 9,520.53
- Eo——— "
3 Piese devleg,atura, fitinguri (10% din valoare 3.268.00 767.79 784.32 405232 952 05
conducta)
9 ;‘I’;d““a de canalizare din tuburi PVCKG 315 45,800.00 10,760.27 10,992.00 56,792.00 13,342.73
- e— —
1o |Piese de legaturd, fitinguri (10% din valoare 4,580.00 1,076.03 1,099.20 5,679.20 1,334.27
conducta)
Racorduri (brangament) canalizare din tuburi PVC
11 KG 160-200 mm 9,810.00 2,304.77 2,354.40 12,164.40 2,857.91
- o
12 Piese devlegatura, fitinguri (10% din valoare 981.00 230.48 235.44 1.216.44 285.79
conductd)
13 |Refacere bransamente de canalizare menajerd 38,350.00 9,009.96 9,204.00 47,554.00 11,172.35
existente
- EeT————— —
14 |Piese de legaturd, fitinguri (10% din valoare 3,835.00 901.00 920.40 4,755.40 1,117.24
conducta)
Camine de vizitare tip carosabil complet echipate,
15 din beton prefabricat conform STAS 2448 81,000.00 19,030.17 19,440.00 100,440.00 23,597.41
16 |CAmine de racord din polipropilend Dn 400 70,000.00 16,445.82 16,800.00 86,800.00 20,392.82
complet echipate
17 |Epuismente 21,984.00 5,164.93 5,276.16 27,260.16 6,404.51
18 |Demontare retea de canalizare existenta 42,840.00 10,064.84 10,281.60 53,121.60 12,480.41
19 |Reabilitare camine de vizitare existente 55,100.00 12,945.21 13,224.00 68,324.00 16,052.06
20 |Refacere structura rutierd 428,076.00 100,572.32 102,738.24 530,814.24 124,709.67
TOTAL I - CAP 4.1.1. 1,097,286.70 257,796.89 208,484.47 1,305,771.17 306,778.30
4.1.2. (MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II - CAP. 4.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCURARE
4.1.3. |Utilaje si echipamente tehnologice
4.1.4. |Utilaje si echipamente de transport
4.1.5. |Dotari
4.1.6. |Active necorporale
TOTAL III - CAP 4.1.3 +4.1.4. + 4.1.5 + 4.1.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OBIECT 1
1,097,286.70 |  257,796.89| 208,484.47| 1,305,771.17 306,778.30

(TOTAL I+ TOTAL II + TOTAL I1I)

Ing.SIMON CSABA

PROIECTANT




EVALUARI PE BAZA CARORA SE INTOCMESC DEVIZELE PE OBIECT SI

LISTA DE PRETURI UNITARE REZULTATE iN URMA INTOCMIRII MASURATORILOR PE BAZA CARORA S-AU
fNTOCMIT EVALUARILE CATEGORIILOR DE LUCRARI

OBIECT NR.1. - CANALIZARE MENAJERA

Nr. CATEGORIA DE LUCRARE UM. [ Cantitate PRET UNITAR VALOARE
ert. RON EURO RON EURO
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Desfacerea structurii rutiere mp 3,102.00 12.00 2.819 37,224.00 8,745.42
2 |Sapaturi manuale mc 972.00 75.20 17.668 73,094.40 17,172.82
3 |Sapdturi mecanice mc 1,457.00 8.10 1.903 11,801.70 2,772.70
4 |Sprijinirea malurilor mp 3,304.00 19.80 4.652 75,319.20 17,695.52
5 |Umplutura de pamant - compactare, imprastiere, etc. | mc 1,931.00 15.80 3.712 30,509.80 7,167.98
6 |Umplutura cu nisip in jurul conductei de canalizare mc 416.00 74.60 17.527 31,033.60 7,291.04
7 |Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 400 mm m 172.00 190.00 44.639 32,680.00 7,677.85
- EeT———— —
3 Piese devleg,atura, fitinguri (10% din valoare lei 0.000 3.268.00 767.79
conducta)
9 [Conducta de canalizare din tuburi PVC KG 315 mm m 458.00 100.00 23.494 45,800.00 10,760.27
- SeT————— —
10 Piese devleg,atura, fitinguri (10% din valoare lei 0.000 4.580.00 1.076.03
conducta)
Racorduri (brangament) canalizare din tuburi PVC
11 KG 160-200 mm m 218.00 45.00 10.572 9,810.00 2,304.77
- T oo
12 Piese devleg,atura, fitinguri (10% din valoare lei 0.000 981.00 230.48
conductd)
13 Re(facere bransamente de canalizare menajera m 590.00 65.00 15.271 38.350.00 9.009.96
existente
- O ——
14 Piese devleg,atura, fitinguri (10% din valoare lei 0.000 3.835.00 901.00
conducta)
Camine de vizitare tip carosabil complet echipate,
15 din beton prefabricat conform STAS 2448 buc 18.00 4,500.00 1,057.231 81,000.00 19,030.17
1 |Camine de racord din polipropilend Dn 400 complet | - | 55 g 2,500.00 587.351 70,000.00 16,445.82
echipate
17 |Epuismente ore 458.00 48.00 11.277 21,984.00 5,164.93
18 |Demontare retea de canalizare existenta m 630.00 68.00 15.976 42,840.00 10,064.84
19 |Reabilitare camine de vizitare existente buc 19.00 2,900.00 681.327 55,100.00 12,945.21
20 |Refacere structura rutiera mp 3,102.00 138.00 32422 428,076.00 100,572.32
TOTAL OBIECT 1 (fari TVA) 1,097,286.70 257,796.89
TVA 263,348.81 61,871.26
TOTAL OBIECT 1 (inclusiv TVA) 1,360,635.51 319,668.15
PROIECTANT
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