
TVA

RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7

4.I.1. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

1 Desfacerea structurii rutiere 37,224.00 8,745.42 8,933.76 46,157.76 10,844.32

2 Săpături manuale 73,094.40 17,172.82 17,542.66 90,637.06 21,294.30

3 Săpături mecanice 11,801.70 2,772.70 2,832.41 14,634.11 3,438.14

4 Sprijinirea malurilor 75,319.20 17,695.52 18,076.61 93,395.81 21,942.44

5
Umplutură de pământ - compactare, împrăştiere, 

etc.
30,509.80 7,167.98 7,322.35 37,832.15 8,888.30

6 Umplutură cu nisip în jurul conductei de canalizare 31,033.60 7,291.04 7,448.06 38,481.66 9,040.89

7
Conductă de canalizare din tuburi PVC KG 400 

mm
32,680.00 7,677.85 7,843.20 40,523.20 9,520.53

8
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
3,268.00 767.79 784.32 4,052.32 952.05

9
Conductă de canalizare din tuburi PVC KG 315 

mm
45,800.00 10,760.27 10,992.00 56,792.00 13,342.73

10
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
4,580.00 1,076.03 1,099.20 5,679.20 1,334.27

11
Racorduri (branşament) canalizare din tuburi PVC 

KG 160-200 mm
9,810.00 2,304.77 2,354.40 12,164.40 2,857.91

12
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
981.00 230.48 235.44 1,216.44 285.79

13
Refacere branşamente de canalizare menajeră 

existente
38,350.00 9,009.96 9,204.00 47,554.00 11,172.35

14
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
3,835.00 901.00 920.40 4,755.40 1,117.24

15
Cămine de vizitare tip carosabil complet echipate, 

din beton prefabricat conform STAS 2448
81,000.00 19,030.17 19,440.00 100,440.00 23,597.41

16
Cămine de racord din polipropilenă Dn 400 

complet echipate
70,000.00 16,445.82 16,800.00 86,800.00 20,392.82

17 Epuismente 21,984.00 5,164.93 5,276.16 27,260.16 6,404.51

18 Demontare reţea de canalizare existentă 42,840.00 10,064.84 10,281.60 53,121.60 12,480.41

19 Reabilitare cămine de vizitare existente 55,100.00 12,945.21 13,224.00 68,324.00 16,052.06

20 Refacere structură rutieră 428,076.00 100,572.32 102,738.24 530,814.24 124,709.67

1,097,286.70 257,796.89 208,484.47 1,305,771.17 306,778.30

4.I.2. MONTAJ

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROCURARE

4.I.3. Utilaje şi echipamente tehnologice

4.I.4. Utilaje şi echipamente de transport

4.I.5. Dotări

4.I.6. Active necorporale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,097,286.70 257,796.89 208,484.47 1,305,771.17 306,778.30

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

4.I. DEVIZUL OBIECTULUI NR.1. - CANALIZARE MENAJERĂ

CAP.4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ

VALOARE  (fără TVA)               
Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

VALOARE  (inclusiv TVA)               

TOTAL II - CAP. 4.I.2

TOTAL I - CAP 4.I.1.

TOTAL III - CAP 4.I.3 + 4.I.4. + 4.I.5 + 4.I.6

TOTAL OBIECT 1                                                                 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)



RON EURO RON EURO

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Desfacerea structurii rutiere mp 3,102.00 12.00 2.819 37,224.00 8,745.42

2 Săpături manuale mc 972.00 75.20 17.668 73,094.40 17,172.82

3 Săpături mecanice mc 1,457.00 8.10 1.903 11,801.70 2,772.70

4 Sprijinirea malurilor mp 3,804.00 19.80 4.652 75,319.20 17,695.52

5 Umplutură de pământ - compactare, împrăştiere, etc. mc 1,931.00 15.80 3.712 30,509.80 7,167.98

6 Umplutură cu nisip în jurul conductei de canalizare mc 416.00 74.60 17.527 31,033.60 7,291.04

7 Conductă de canalizare din tuburi PVC KG 400 mm m 172.00 190.00 44.639 32,680.00 7,677.85

8
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
lei 0.000 3,268.00 767.79

9 Conductă de canalizare din tuburi PVC KG 315 mm m 458.00 100.00 23.494 45,800.00 10,760.27

10
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
lei 0.000 4,580.00 1,076.03

11
Racorduri (branşament) canalizare din tuburi PVC 

KG 160-200 mm
m 218.00 45.00 10.572 9,810.00 2,304.77

12
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
lei 0.000 981.00 230.48

13
Refacere branşamente de canalizare menajeră 

existente
m 590.00 65.00 15.271 38,350.00 9,009.96

14
Piese de legătură, fitinguri (10% din valoare 

conductă)
lei 0.000 3,835.00 901.00

15
Cămine de vizitare tip carosabil complet echipate, 

din beton prefabricat conform STAS 2448
buc 18.00 4,500.00 1,057.231 81,000.00 19,030.17

16
Cămine de racord din polipropilenă Dn 400 complet 

echipate
buc 28.00 2,500.00 587.351 70,000.00 16,445.82

17 Epuismente ore 458.00 48.00 11.277 21,984.00 5,164.93

18 Demontare reţea de canalizare existentă m 630.00 68.00 15.976 42,840.00 10,064.84

19 Reabilitare cămine de vizitare existente buc 19.00 2,900.00 681.327 55,100.00 12,945.21

20 Refacere structură rutieră mp 3,102.00 138.00 32.422 428,076.00 100,572.32

1,097,286.70 257,796.89

263,348.81 61,871.26

1,360,635.51 319,668.15

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

PREŢ UNITAR            

TOTAL OBIECT 1 (fără TVA)

TVA

TOTAL OBIECT 1 (inclusiv TVA)

EVALUĂRI PE BAZA CĂRORA SE ÎNTOCMESC DEVIZELE PE OBIECT ŞI

 OBIECT NR.1. - CANALIZARE MENAJERĂ

Nr.

crt.
CATEGORIA DE LUCRARE U.M. Cantitate

VALOARE                 

LISTA DE PREŢURI UNITARE REZULTATE ÎN URMA ÎNTOCMIRII MĂSURĂTORILOR PE BAZA CĂRORA S-AU 
ÎNTOCMIT EVALUĂRILE CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


