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MEMORIU JUSTIFICATIV

Aceasta documentatie contine proiectul de ,, MODERNIZAREA BAZINELOR DE LA
STRANDUL MUNICIPAL DIN SFANTU GHEORGHE” din judetul Covasna, in faza de
D.AL.L

La baza rezolvarilor cuprinse in documentatie au stat elementele de tema sumara pentru
oferta de licitatie, astfel modernizarea este solicitatd pentru doua obiecte ale viitoarelor investitii
astfel:

Obiectul 1 — modernizarea bazinului strandului prin amplasarea in interiorul acestuia a
patru bazine de dimensiuni mai mici, avand functionalitati diferite si constituind un mini aqua-
park pentru adulti si copii.

Obiectul 2 — modernizarea corpului de cladire existent avand functiunea de spatii pentru

vestiare si alimentatie publica cu anexele aferente.

Obiectul 1

- pozitionarea celor patru bazine in cuva bazinul actual s-a modificat, tinand cont de
spatiul de joc pentru copii si lungimea traseului de conducte pana la spatiul tehnic. Prin urmare
bazinul de inot a fost amplasat spre cladirea vestiarelor si bazinul de copii spre zona verde.
Bazinul cu topogane a fost rotit cu 90 de grade lasand o trecere intre bazinul de copii si bazinul
pentru topogane. Asa se poate rezolva si acoperirea bazinului de copii circular mai adecvat. La
cererea beneficiarului se va desfiinta bazinul de copii existent.
Obiectul 2

- pentru corpul de cladire existent, corp edificat pe demisol si parter, s-a Propus
respectarea Tn mare a functiunilor. Interventiile propuse vor completa functiunile initiale si vor
schimba finisajele interioare si exterioare pentru ca intreaga functionalitate sd raspundd normelor
igienico-sanitare in domeniu.

Intocmit,

arh. Horvath Nicolae
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1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: Modernizarea bazinelor Strand Municipal
Sfantu Gheorghe
1.2 Amplasament: judetul Covasna, localitatea Sfantu Gheorghe, Str. Sporturilor FN
1.3 Titularul Investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe
1.4 Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe
1.5 Elaboratorul docmentatiei: Proiectant general: SC MULTINVEST SRL
2. DESCRIEREA INVESTITIEI:

2.1 Situatia existentd a obiectivului:
Obiectivul prezentei investitii cuprinde doua obiecte:
a. Cele doua bazine de inot ale strandului
- Bazin pentru adulti S=1500mp V=2250mp
- Bazin pentru copii S=220mp  V=200mp
b. Corpul de cladire edificat pe subsol si parter cuprinzand spatii tehnice, vestiare, bufet si
anexe sanitare
- Suprafata construita a acestui corp este de 338,50mp

- Suprafata desfasurata este de 594,80mp

Acest obiectiv a fost construit la Tnceputul anilor 1980 cu materiale inproprii acestei
functiuni. Pe parcursul timpului degraddrile s-au accentuat atat la bazine, cét si la corpul de
cladire al vestiarelor. Interventiile care s-au facut in timp au vizat numai lucrarile de intretinere
care sa poatd face functionarea in continuare a acestui obiectiv necesar locuitorilor municipiului
Sf.Gheorghe — in momentul de fatd functionarea bazinelor duce la pierderi insemnate de apa
zilnice din cauza fisurilor in peretii bazinelor. Spatiile corpului de cladire cu functiune de
vestiare §i spatii anexe prin dispunerea functionalitatii spatiilor §i starea fizica a finisajelor, face

ca utilizarea acestora sa fie inpropie si in neconcordantd cu normativele specifice in vigoare.
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2.1 Concluziile raportului de expertiza:

3. Conform expertizei tehnice, interventiile de modernizare care sunt enumerate mai jos si
care consta in principal in refinisari, nu implica modificari de ordin structural. Astfel, desi
din punct de vedere al conformarii structurale, cladirea nu respecta prevederile
standardelor si normativelor aflate in vigoare in prezent, avand in vedere comportarea
buna a constructiei, lipsa degradarilor, fisurilor si avariilor vizibile, nu se prevede
consolidarea structurii, atata timp cat prin lucrarile propuse nu se intervine la elementele

structurale ale cladirii.

4. DATE TEHNICE A INVESTITIELI:

3.1 Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza si descrierea lucrarilor efectuate in spatiile reabilitate

Situatia propusa a obiectivului de investitie va cuprinde tot doud obiecte principale. Unul
va cuprinde cele patru piscine noi plus serpentina toboganelor care se vor monta in spatiul
bazinului existent pentru adulti. Al doilea obiect cuprinde interventiile de modernizare ale
corpului de cladire existent cu functiunea de vestiare si anexe.
Obiectul 1 — executia celor patru bazine, a serpentinelor toboganelor si a instalatiilor aferente
(alimentare, trotuare, circulatie §i evacuare apa) presupune:

- Amplasarea celor 4 bazine noi pe fundul bazinului existent

- Formarea volumelor celor 4 bazine din module de panouri metalice (tabld cutatd) si

stalpi de sustinere contravantuiti asezati perimetral

- Inpermeabilizarea bazinelor astfel formate

- Realizarea racordurilor circuitului apei si a instalatiilor aferente

- Realizarea de umpluturi Tn jurul bazinelor

- Inchiderea spatiului din jurul bazinelor astfel realizate cu finisaj corespunzitor

racordat corespunzadtor la rigola preaplinului bazinelor



Str. Gh. Doja Nr. 67 Tel.: +40 265 250 432
540354 - Tg-Mures Fax.: +40 265 268 208 office@multinvest.ro

MULTINVEST PROIECTARE * CONSULTANTA * PROIECTMANAGEMENT IN CONSTRUCTII

PROIECTANT GENERAL: MULTINVEST TG.-MURES
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
INVESTITIA: Modernizarea bazinelor Strand Municipal Sfantu Gheorghe

PROIECT NR: 496/2011 FAZA: Documentatia de avizare a lucrarilor de executie

Pentru tobogane se vor executa operatiuni de montaj a subansamblelor modulare ale

acestuia Tmpreuna cu stalpii de sustinere. Cele patru bazine au urmatoarele dimensiuni si sunt

definite astfel:

Bazin pentru copii 8,3m H=0,40m
Bazin sosire tobogane 13,00x10,00m H=1,1m
Bazin Tnot 17,00x10,00m H=1,20m

Bazin de senzatii cu forma neregulatd 17,00x10,00m H=1,10m

Pentru buna functionare a acestor bazine au fost prevazute spatii tehnice si un bazin de

compensare.

Obiectul 2 — interventia asupra corpului de cladire existent se face in doua etape. Prima va

cuprinde lucrarile de desfacere si dezafectare, iar in etapa a doua se vor executa lucrdrile de

refacere. Corpul de cladire are: Sc=383,33mp Sd=687,93mp

Desfaceri — dezafectari

Desfacere invelitoare onduliu in zone izolate

Desfacere invelitoare tip sarpanta din tigla

Desfacere elemente de tinichigerie

Desfaceri zidarii interioare nestructurale

Desfaceri tAmplarii interioare si exterioare din lemn si metal
Desfaceri finisaje interioare, placaje pereti si ptavane false
Desfaceri pardoseli ciment scrivisit turnate pe loc la interior

Desfaceri confectii metalice la ferestre si balustrade

Lucrari ce urmeaza a fi executate:

Inlocuire invelitoare tigld cu invelitoare bituminoasa tip bandouri
Revizuirea invelitorii bituminoase montata recent si asigurarea scurgerilor pentru
apele pluviale

Inlocuirea tAmplariei interioare si exterioare (lemn+metal) cu timplarii din PVC
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Introducerea de compartimentari usoare pentru zona de WC-dusuri femei si barbati
Tnlocuirea finisajelor la grupurile sanitare existente de la subsol si parter, cu finisaje
noi (faianta i gresie)

Finisaje exterioare noi cu rectificari de tencuieli si zugraveli cu vopsea in dispersie
Finisaje interioare noi cu rectificari de tencuieli si zugraveli cu vopsea in dispersie
Revizuirea finisajelor interioare la pardoseli din mozaic inclusiv slefuirea acestora
Asigurarea unei copertine ugoare impermeabild peste accesul la subsol in zona
centrala (circa 50,00mp)

Refacerea trotuarului de protectie si a scarilor de acces la subsol si parter dinspre
bazin

Refacerea pardoselii (umplutura si placd beton) In zona subsolului (sald rezervoare

apa in situatia existenta)

Dintre lucrarile necesare de executat in urma lucrarilor de baza prezentate, amintim:

Lucrrari de amenajare a terenului - revizuiri
Lucrari de amenajare a circulatiilor de incinta
Lucrari privind imprejmuirea

Lucrari privind amenajarea spatiilor verzi
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3.3 Memoriu justificativ instalatii electrice

Consumatorii de energie electrica ai cladirii si a spatiilor de agrement vor fi alimentati din
tabloul general de distributie.

Schema de distributie din punct de vedere a legaturii la pamant va fi de tip TN-S, n care
conductorul de protectie este distribuit pentru intreaga schema, de la punctul de delimitare pana
la ultimul consumator.

Standarde si normative

STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale; STAS
2612-87 Protectia Tmpotriva electrocutarilor. Limite admise;

SR EN 60335-1-99 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare;
STAS 2849/1..7-89 lluminat. Terminologie;

SR EN 60529-95 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de
verificare;

STAS 6646/1-97 Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul Tn constructii;

STAS 6646/3-97 lluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in cladiri civile;

STAS 8275-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie;

STAS 11054-78 Aperate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii.

STAS 12604-87 Protectie Tmpotriva electrocutarii. Prescriptii generale;

SR EN 60617-11-2001 Simboluri grafice pentru scheme electrice;

SR CEI 60364-1-97 Instalatiile electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare, object,principii
fundamentale;

SR CE 60364-2-97 Definitii;

SR CEI 60364-3-97  Determinarea caracterteristicilor generale; SR

CEI 60364-4-96 Protectia pentru asigurarea securitatii;

SR CEI 60364-5-98  Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor electrice;

SR CEI 60446-94 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice;

SR CEI 755-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential
rezidual;

SR EN 61008-1-94 Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual fara protectie
Tncorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar;

SR EN 61009-1-94 Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual cu protectie

Tncorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar;
SR CEI 60332-1-98 Incercarea la foc a cablurilor;

GP 052-2000 Ghid pentru instalasii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a si 1500 V
c.c;
PE 107-95 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

PE116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
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electrice;

Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice Tn medii
normale;

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea si receptionarea
instalatiilor electrice Tn zone cu pericol de explozie;

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente;

65-2001 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distributia energiei electrice;

Privind calitatea in constructii;

Norme generale de protectie a muncii;

Instalatii electrice in constructii. Protectia la supratensiuni; CEI

Instalatii electrice in constructii. Verificari;

Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c;

Conducte de cupru cu izolatie de cauciuc, pana la 750V; STAS

Retele electrice. Tensiuni nominale si abateri admisibile;

Aparataj de joasa tensiune. Partea I: Reguli generale;

Aparataj de joasa tensiune. Partea IlI: Intrerupatoare automate;

Protectia Tmpotriva electrocutarilor. Limite admise;

Aparate electrice pentru uz caznic si scopuri similare. Conditii tehnice; STAS
Prize, fise si cuple pentru instalatii electrice pana la 380Vca si 250Vcc; STAS
Intrerupatoare pentru instalatii electrice casnice si similare. Conditii
tehnice.

1). Retele electrice exterioare

Pentru iluminatul exterior se vor utiliza stalpi de iluminat iar cablajul dintre acestia se va
realiza cu cablu armat CYABY 4x25mmp pozat la 0,8 sub cota terenului amenajat.

Stalpii vor fi prevazuti cu cutie de legaturi si element de protectie local de 6A.

Instalatia de iluminat exterior va fi prevazuta cu retea de impamantare locala alcatuita din
platbanda OI-Zn 40x4mm si tarusi metalici ingropati la 0,8 m sub cota terenului amenajat.

Acolo unde exista prize de pamant apropiate se va realiza interconectarea acestora .

Daca priza de pamant destinata instalatiei electrice urmeaza sa asigure si mediul de

descarcare pentru supratensiunile de origine atmosferica ,aceasta va avea valoarea masurata sub
1 Ohm.

Alimentarea electrica a zonei de agrement se va realiza prin trasee subterane de la tabloul
general din incinta la tabloul principal de agrement.
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2). Instalatia de forta

Zona de agrement se va prevedea cu un tablou propriu de distributie alimentat din tabloul
general iar consumatorii de forta vor fi alimentati din tablourile dedicate pentru acestia , prin
cabluri tip CYY-F respectiv CYABY de sectiuni corespunzatoare sarcinii de lucru.

Consumatorii de forta luati in calcul implica o solicitare suplimentara a retelei electrice
(pompe electrice,) la pornire fapt pentru care vor fi prevazuti in tablou cu dispozitive de protectie
adecvate.

3). Instalatia de compensare a factorului de putere

Pentru compensarea energiei reactive se prevede un compensator de energie reactiva
static Qb=35 kVVAr ,alcatuit din baterii de condensatoare cu posibilitate de reglaj in trepe pentru
valori diferite ale consumului din retea.

Compensarea se va realiza pana la asigurarea unui factor de putere de 0,92

4). Instalatia de protectie la trasnet

Se va asigura prin utilizarea unui dispozitiv de amorsare amplasat pe platforma de
agrement ,prevazut cu 2 coborari la priza de pamant .

Instalatia interioara de protectie impotriva trasnetului I[IPT este alcatuitd dintr-o bard de
echipotentializare BEP, montata in incaperea tabloului electric general si legaturi echipotentiale,
realizate Intre toate elementele de instalatii realizate din materiale conductoare.

5). Protectii si masuri de protectie

Schema de legare la pamant utilizata pentru toate instalatiile electrice ce fac obiectul
acestui proiect este tip TN — S. Separarea conductorului PE de conductorul N se face la bara de
nul din BMPT.

Protectia impotriva atingerilor directe a partilor active ale instalatiei se realizeazd prin
folosirea de materiale izolate electric si prin utilizarea de echipamente si aparate electrice avand
carcase cu grad de protectie minim IP2xx (sau mai mare functie de natura incaperii) realizate in
asa fel incat , iIn mod permanent si in conditii normale de exploatare, s nu permitd atingerea
partilor active; carcasele nu trebuie sa permita demontarea lor decét cu scule adecvate; tablourile
de distributie vor fi de tip cu placa frontala de protectie, permitand manevrarea sigurantelor si de
catre persoane necalificate, fiind insd prevazute cu usi cu inceiutori pentru blocarea accesului
persoanelor neautorizate.

Protectia impotriva atingerilor indirecte se face prin Intreruperea automata a alimentarii
ca urmare a unui defect intre o parte activa si 0 masa a circuitului sau echipamentului; protectia
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se realizeaza prin utilizarea unui dispozitiv diferential de protectie avand curentul diferential de
declansare 10-100 mA, montat Tn tabloul electric.

Protectia impotriva supracurentilor

- protectia impotriva curentilor de scurtcircuit si a curentilor de suprasarcind se realizeaza prin
intreruptoarele automate prevazute pentru echiparea tabloului electric;

- montarea acestor intreruptoare cat si caracteristicile lor sunt obligatorii;

Protectia Impotriva efectelor termice

- materialele izolante ale conductorilor cat si carcasele echipamentelor vor fi de tip
incombustibil, rezistente la foc;

- nu se vor depasi puterile nominale ale corpurilor de iluminat indicate de fabricant;

- caracteristicile indicate 1n proiect ale aparatelor de comutatie si ale prizelor sunt obligatorii

Protectia impotriva supratensiunilor

- protectia impotriva supratensiunilor atmosferice, se va realiza prin montarea
descarcatoarelor de supratensiune in tablouri

- montarea acestui descarcator cat si caracteristicile acestuia sunt obligatorii;

6). Necesarul de putere

Consumul in putere activa pentru acest obiectiv ia in calcul urmatoarele tipuri de
consumatori :

-iluminat exterior Pi=8.0 kW
-instalatii electrice de prize si fortain CT Pi =52.1 kW
-instalatii de forta pentru agrement Pi =165 kW

Putere instalata totala: Pi=225.1 kW
Putere maxim absorbita: Pabs = 109.5 kW
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3.4 Memoriu justificativ instalatii de incalzire si de ventilatie

In timp de iarnd, cand nu va functiona strandul se va asigura doar temperatura de garda,
adica +5°C, in incdperile cu obiecte sanitare (grupuri sanitare, dusuri) in centrala termica si in
spatiile tehnice aferente

Calculand necesarul de caldura conform STAS1907/94, a rezultat un necesar de SkW.
Pentru incalzirea bazinelor a rezultat un necesar de 253kW, la dimensionarea necesarului de
putere fiind considerat timpul de incalzire a bazinelor de 36 ore. Dimensionarea corpurilor de
incalzire s-a efectuat pentru agent termic apa calda 70/55°C. Ca corpuri de incalzire se vor utiliza
radiatoare din tabld de otel montate pe picioare.

Centrala termica, amplasat la subsolul cladirii, s-a proiectat cu doua cazane utilizand gaze
naturale cu puterea termica de 142kW fiecare. Centrala termica va functiona automat, comandat
de un regulator, avand urmatoarele functii:

- Pornirea in cascada a cazanelor

- Reglarea in functie de temperatura exterioara si dupa un program prestabilit a unui circuit
de incalzire

- Prepararea apei calde menajere ntr-un boiler cu incalzire indirecta, cu capacitatea de
1000 |

Din distribuitor vor pleca 2 ramuri:

- Circuit incalzire cu reglaj calitativ al agentului termic in functie de temperatura exterioara

- Circuit de alimentare a schimbatoarelor de caldura pentru incélzirea apei din bazine

Pentru preluarea dilatarilor apei se va monta un vas de expansiune cu membrana, cu
membrana interschimbabila. Pe conducta comuna dintre cazane si distribuitor se va monta un
separator de bule de aer si impuritdti pe conducta tur si separator de namol pe conducta retur.
Evacuarea gazelor arse din centrala termicd se va realiza printr-un cos de fum.

Pentru asigurarea cazanelor pe fiecare se va monta supape de siguranta.

Pentru circularea agentului termic se vor monta pompe de circulatie montate direct pe
teava. Pe conducta tur inainte si dupa pompa si pe conducta retur intre by-pass si colector se vor
monta robinete de sectionare tip sferic. Pe condctele tur cu reglaj calitativ, pe fiecare conducta
retur, si pe distribuitor se vor monta termometre cu cadran. Se vor monta manometre pe
distribuitor, colector, pe fiecare conducta tur in aval de pompa. Golirea apei din sistem se va
realiza in sala cazanelor.

Distributia agentului termic se va realiza din tevi de polipropilena cu insertie de aluminiu,
izolate Tmpotriva pierderilor de céaldura.

Instalatii sanitare

Obiectivul proiectat va fi alimentat din reteaua publicd a municipiului Sfantu Gheorghe.
Reteaua exterioara de apa se va realiza din teava de polietilend de inalta densitate. Retelele
exterioare de canalizare vor fi realizate din tuburi PVC KG SN4, cu camine de vizitare din inele
de beton cu cep si1 buza si garniturad din cauciuc.

Se vor monta urmatoarele tipuri de obecte sanitare:
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- vas closet, cu rezervor la semidnaltime. Langa fiecare closet se va monta un suport
porthartie igienicd metalica si un suport pentru perie de curatire.

- pisoare cu rezervor ingropat, robinet de actionare manuald,

- lavoare din portelan sanitar tip consola echipat cu baterie monocomanda stativ, sifon,
robinete de izolare coltar, racord flexibil de alimentare cu apa. Deasupra lavoarelor se
va monta etajerd din portelan si oglinda.. Langd lavoare, sau intre ele unde sunt
montate doud se vor monta dozatoare de sapun lichid.

- spalatoare din tabld de otel inoxidabil, cu un bazin si picurdtor sau doud bazine,
echipate cu baterie monocomanda, sifon din polipripilend, robinete de izolare coltar,
racord flexibil de alimentare cu apa,

- cadita de dus cu sifon si ventil, echipat cu baterie monocomanda, dus fix, portsapun.

Apa calda de consum se va prepara intr-un boiler vertical de 1000l. Conductele de apa
rece si apa calda vor fi izolate termic cu cochilii din material elastomeric.

Coloanele principale de canalizare menajera si conductele pozate direct in pamant se vor
realiza din tevi de polietilena de Tnalta densitate, imbinate cu electrofitinguri. Pe capatul superior
a coloanelor de canalizare menajera se vor monta ventile de aerisire pentru a evita efectul de
desifonare. Pe coloanele verticale de canalizare se vor monta piese de curatire pe fiecare nivel.
Accesul la aceste piese de curdtire se va face de la o usita practicatd in peretele de gipscarton.

Tn timpul iernii, pe perioada in care strandul nu functioneaz, instalatia interioara de apa
rece si calda se va goli pentru protejarea impotriva inghetului.

Consumuri de utilitati
Cerinta de apa cf. STAS 1478-90

Necesar specific pt. o persoana: 60 1/zi

Numar de persoane: 800

N=800*60=48000 1/zi=48 mc/zi
Cerinta de apa pentru umplerea bazinelor:

Volumul total de apa =604mc

Timp de umplere=1.5zi

N=403 mc/zi
Rezulta un consum maxim de apa de 403 mc/zi
Gaz metan:

In centrala termica se vor monta doud cazane cu puterea termica de 142kW fiecare, cu un
consum total de gaz metan de 33mc/h (2*16.5mc/h).




Str. Gh. Doja Nr. 67 Tel.: +40 265 250 432
540354 - Tg-Mures Fax.: +40 265 268 208 office@multinvest.ro

MULTINVEST PROIECTARE * CONSULTANTA * PROIECTMANAGEMENT IN CONSTRUCTII

PROIECTANT GENERAL: MULTINVEST TG.-MURES
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
INVESTITIA: Modernizarea bazinelor Strand Municipal Sfantu Gheorghe

PROIECT NR: 496/2011 FAZA: Documentatia de avizare a lucrarilor de executie

3.6 Consumuri de utilitati
Consumul in putere activa pentru acest obiectiv ia in calcul urmatoarele tipuri de
consumatori :

-iluminat exterior Pi =8.0 kW
-instalatii electrice de prize si fortain CT Pi =52.1 kW
-instalatii de forta pentru agrement Pi =165 kW

Putere instalata totala: Pi=225.1 kW
Putere maxim absorbita: Pabs =109.5 kW

Cerinta de apa cf. STAS 1478-90
Necesar specific pt. o persoana: 60 1/zi
Numar de persoane: 800
N=800*60=48000 1/zi=48 mc/zi
Cerinta de apa pentru umplerea bazinelor:
Volumul total de apa =604mc
Timp de umplere=1.5zi
N=403 mc/zi
Rezulta un consum maxim de apa de 403 mc/zi
Gaz metan:
In centrala termici se vor monta doud cazane cu puterea termica de 142kW fiecare, cu un
consum total de gaz metan de 33mc/h (2*16.5mc/h).
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4. Durata de realizare si etapele principale - graficul de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei: 6 luni, in perioada martie 2012 — mai 2012, septembrie 2012 —
noiembrie 2012.

Graficul de realizare a investitiei:

Nr Anul 2012
crt | Denumirea obiectului Luna
Activitati/luna 01| 02| 03| 04| 05| 09 H
1 | Organizare de santier
Obiectul nr. 1 - Retele utilitare pentru deservire -
2 | Cladire Multifunctionala si Baza Agrement
3 | Obiectul nr. 2 - Cladire Multifunctionala
4 | Obiectul nr 3 - Bazine Agrement
Graficul detaliat de realizare a investitiei fizic si valoric este prezentata in Anexa.
5. Costurile estimative ale investitiei
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului
5.1 general
Nr Denumirea capito|e|or Si Valoare fara TVA TVA Valoae cuTVA
crt subcapitolelor de cheltuieli Roni Euro Roni Euro
2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 3:Cheltuieli
pentru proiectare si 194551, | 241759, | 58537,3075
asistenta tehnica 194967 | 47207,50605 6 1 1
3.1 Studii teren 0 0 0 0 0
Taxe pentru obtinerea de
3.2 avize, acorduri si autorizatii 0 0 0 0 0
194551, | 241759, | 58537,3075
3.3 Proiectare si inginerie 194967 | 47207,50605 6 1 1
Organizarea procedurilor de
3.4 achizitie
3.5 Consultanta
3.6 | Asistenta tehnica
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TOTAL CAPITOL 3 0 | 47207,50605 47207,5 0 0
CAPITOLUL 4: Cheltuieli 3055445,8 917373,575
pentru investitia de baza 6 | 739817,3995 | 733307 | 3788753 4
621702, 777755,622
4.1 Constructii si instalatii 2590428 | 627222,276 7 | 3212131 3
Retele utilitare pt deservire 28710,6537
Cladire Multifunctionala 95625 | 23153,75303 22950 118575 5
39701,0 49666,3535
Cladire Multifunctionala 165421 40053,5109 4 205122 1
559051,
Baza Agrement 2329382 | 564015,0121 7 | 2888434 699378,615
23620,5 | 122039, | 29549,4882
4.2 | Montaj utilaj 98418,86 | 23830,23245 3 4 3
Retele utilitare pt deservire 135,108958
Cladire Multifunctionala 450 | 108,9588378 108 558 8
Cladire Multifunctionala 7800 | 1888,619855 1872 9672 2341,88862
21640,5 | 111809, | 27072,4906
Baza Agrement 90168,86 | 21832,65375 3 4 5
Utilaje,echipamente
tehnologice si functionale cu 86783,7 | 448382, | 108567,254
4.3 montaj 361599 | 87554,23729 6 8 2
Retele utilitare pt deservire 1351,08958
Cladire Multifunctionala 4500 | 1089,588378 1080 5580 8
20470,5 105764,
Cladire Multifunctionala 85294 | 20652,30024 6 6 25608,8523
337038, 81607,3123
Baza Agrement 271805 | 65812,34867 65233,2 2 5
Utilaje fara montaj si
4.4 echipamente de transport
1501,21065
4.5 Dotari 5000 | 1210,653753 1200 6200 4
1501,21065
Cladire Multifunctionala 5000 | 1210,653753 1200 6200 4
4.6 | Active necorporale
3055445,8 917373,575
TOTAL CAPITOL4 6 | 739817,3995 733307 | 3788753 4
1501,21065
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 5000 | 1210,653753 1200 6200 4
5.1 Organizare de santier
5.1 1501,21065
1 Lucrari de constructii 5000 | 1210,653753 1200 6200 4
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5.1. | Cheltuieli conexe organizarii
2 de santier

Comisioane,cote,taxe,costul
5.2 creditului

Cheltuieli diverse si

5.3 neprevazute 0 0 0 0 0
1501,21065
TOTAL CAPITOL 5 5000 | 1210,653753 1200 6200 4

CAPITOLUL 6: Cheltuieli
pentru probe tehnologice ,
teste si predare la beneficiar 0 0 0 0 0

Pregatirea personalului de
6.1 exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6

3255412,8 929058, 977412,093

TOTAL GENERAL 6 | 788235,5593 6 | 4036712 6

733306, 917373,317

DIN CARE C+M 3055445 | 739817,1913 8 | 3788752 2
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5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Denumirea Valoarea totala esalonata cu graficul de realizarea a investitiei
capitolelor si
subcapitolelor de ETAPA 1 ETAPA 2
Nr cheltuieli
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 9 10
Valoare
totala
cu TVA
crt - Ron -
CAPITOLUL
3:Cheltuieli pentru 194967 97483 97483
proiectare si
asistenta tehnica
3.1 | Studii teren
Taxe pentru obtinerea
de avize, acorduri si
3.2 | autorizatii
3.3 | Proiectare si inginerie | 194967 97483 97483
Organizarea
procedurilor de
3.4 | achizitie
3.5 | Consultanta
3.6 | Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3 194967
CAPITOLUL 4: 3055445, 1382614. | 1162498.3
- 348162 78585 83585
Cheltuieli pentru 86 5 6
investitia de baza
Constructii si 2590428
4.1 instalatii
Retele utilitare pt
deservire Cladire 95625 70125 25500
Multifunctionala
Cladire 165421 6750 1500 0 78585 78585
Multifunctionala
2329382 271287 | 9901155 | 10679795
Baza Agrement 4
Montaj utilaj 98418
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Retele utilitare pt
deservire Cladire
Multifunctionala

450

450

Cladire
Multifunctionala

7800

3450

4350

Baza Agrement

90168.86

90168.86

4.3

Utilaje,echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj

361599

Retele utilitare pt
deservire Cladire
Multifunctionala

4500

4500

Cladire
Multifunctionala

85294

85294

Baza Agrement

271805

271805

4.4

Utilaje fara montaj si
echipamente de
transport

4.5

Dotari

5000

Cladire
Multifunctionala

5000

5000

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5:
Alte cheltuieli

5000

3750

1250

51

Organizare de santier

5.1.

Lucrari de constructii

5000

3750

1250

5.1.

Cheltuieli conexe
organizarii de santier

5.2

Comisioane,cote,taxe,
costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse si
neprevazute

TOTAL CAPITOL 5

5000

CAPITOLUL 6:
Cheltuieli pentru
probe tehnologice ,
teste si predare la
beneficiar

6.1

Pregatirea
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personalului de
exploatare

Probe tehnologice si
teste

TOTAL CAPITOL 6

3255412.

TOTAL GENERAL 86 97483 97483 351912 | 1382614 1162498 79835 83585

DIN CARE C+M 3055443 351912 | 1382614 | 1162498 79835 78585
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6. Indicatori de apreciere a eficientei economice — analiza comparativa a costului realizarii
lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar al obiectivelor inaintea lucrarilor de interventii:

Nr. Specificatie Valoare (lei)
crt

1 Baza sportiva 338.472

2 Cladiri 507.708

3 Bazin de inot 338.472

4 Bazin de inot pentru copii 169.236

5 Total — valoarea de inventar 1.353.888

La valoarea de inventar se vor adauga valoarea lucrarilor de interventii conform devizului
general:

Nr. Specificatie Valoare (lei)
crt

1 Valoarea de inventar 1.353.888

2 Valoarea lucrarilor de investitie 4.450.347

3 Total valoare dupa lucrarile de interventie | 5.804.235

7. Sursele de finantare a investitiei
Investitia “Modernizarea bazinelor Strand Municipal Sfantu Gheorghe” se va realiza din
fonduri de la bugetul local.

8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
8.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie: nu este cazul
8.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare: nu este cazul.

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

9.1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

Nr. e . Valoare — Euro

ort Specificatia Valoare - Lei 1 Euro = 4,13 Ron

1 | Valoarea totala a investitiei 3.588.989,86 869.004,81
2 | TVA 861.357,57 208.561,16
3 | Total cu TVA 4.450.347,43 1.077.565,97
4 Din care C+M (inclusiv TVA) 3.346.570,11 810.307,54
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9.2 Esalonarea investitiei:

Investitia se va realiza in primul an, astfel valoarea de investitie 4.450.347 lei inclusiv Tva din
care C+M 3.346.570 lei inclusiv Tva, nu se esaloneaza pe ani.

9.3 Durata de realizare:

Lucrarile de interventie pentru Modernizarea bazinelor Strand Municipal Sfantu Gheorghe se vor
realiza pentru etapa 1 in perioada martie 2012 — mai 2012 si pentru etapa 2 in perioada
septembrie 2012 — noiembrie 2012.

9.4. Capacitati:

Capacitatile in unitatile fizice sunt:

Nr. | Specificatia Dimensiuni / Valori
crt
1 | Bazin de inot 17 x 10 [m]
2 | Bazin de senzatii 17 x 10 [m]
3 | Bazin pentru copii Diam. 8,3 [m]
4 | Bazin de sosire tobogane 13 x 10 [m]
5 | Vestiare 28 [cabine]
6 | Bufet 88 [persoane]
7 | Terasa 24 [persoane]
8 | Zona verde cu spatiu de joaca 10.946 [mp]
9 | Tobogan Aquatub — pista 1 Diam 0,9 m, lungime 45
m, panta 10 - 12 %
10 | Tobogan Aquatub — pista 2 Diam 0,9 m, lungime 45
m, panta 10 - 12 %
11 | Tobogan Familiar — pista 3 Latime 2,7 m, lungime 5
m, panta 28 - 30 %

10. Avize si acorduri de principiu:

10.1 Certificatul de urbanism — Anexat
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PROIECTANT GENERAL: MULTINVEST TG.-MURES
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
INVESTITIA: Modernizarea bazinelor Strand Municipal Sfantu Gheorghe

PROIECT NR: 496/2011 FAZA: Documentatia de avizare a lucrarilor de executie
10.2 Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor: documentatiile in vederea obtinerii
avizelor conform certificatului de urbanism au fost predate catre Municipiul Sfantu Gheorghe

10.3 Acordul de mediu: documentatia in vederea acordului de mediu conform certificatului de
urbanism a fost predate catre Municipiul Sfantu Gheorghe

10.4 Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie: nu este cazul
Proiectant general
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