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S.Q. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21114/2011
SFANTU GHEORGHE Faza: P.Th.

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

- Denumirea lucrarii: Modernizare strada Budai Nagy Antal, municipiul Sfantu
Gheorghe
- Amplasament: Jud. Covasna, mun. Sfantu Gheorghe

- Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe
- Proiectant: S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe
- Faza :P.Th.

2. DESCRIEREA LUCRARII

2.1.  Amplasamentul

Strada Budai Nagy Antal este situatd in partea Sud-Vestica a municipiului
Sfantu Gheorghe si face legatura intre strazile Dozsa Gyorgy si Jozsef Attila,
preludnd fluxurile de circulatie din cvartalul Simeria, iar prin strada Jozsef Attila
asigura circulatia vehiculelor spre Bragov. ‘

Strada traverseaza paraul Simeria printr-un pod metalic. Ea se racordeaza cu
doua fundaturi si o alee care leagad strada Budai Nagy Antal cu strada Dozsa

Gyorgy.
2.2. Topografie

La baza elaborarii proiectului std ridicarea topografica efectuata de
S.C.PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe.

2.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Conditile de climd ale localitatii sunt cele caracteristice depresiunilor
intramontane ale Carpatilor Orientali, cu temperaturi medii anuale de 7 — 9°C (zona
de frig. I1). Vantul sufld predominant in directia nord — est, iar precipitatiile au valori
medii de 600 — 700 mm/an.

2.4. Geologia, seismicitatea

Amplasamentul se afla in zona de hazard seismic avand ag = 0,20g; Tc= 0,7
sec — conform Cod de  proiectare seismica P 100-1/2006.
Adancimea de inghet : conform STAS 6054-85 este —110 cm.



2.5. Trasarea lucrarilor

Se face conform planului de situatie D —02. Reperul de nivelment este dat de
borna nr.8, aflata la intersectia strazii Budai nagy Antal cu strada Joszef Attila RN =
533,72.

2.6. Prezentarea proiectului

Prezentul proiect cuprinde piese scrise si desenate in faza P.Th -
Modernizarea strada Budai Nagy Antal, municipiul Sf. Gheorghe.

Proiectul a fost elaborat in cinci exemplare, din care 4 exemplare pentru
beneficiar si un exemplar pentru proiectant.

2.7. Solutii constructive

Strada se trateaza in patru tronsoane si anume:
- tronsonul A — B, cuprins intre inceputul traseului si intersectia cu strada
Dozsa Gyorgy, cu lungimea de 335,00 ml silatimea de 5,50 m
- tronsonul C — D, reprezintd o alee carosabila cuprinsa intre strada Budai
Nagy Antal si intersectia cu strada Dozsa Gyorgy, cu lungimea de 75,00 ml si
latimea de 4,00 m
- fundatura 1, are o lungime de 65,00 ml si latime variabild , cuprinsa intre 3,00
- 7,00 m
- fundatura 2, are o lungime de 45,00 ml si latimea de 4,00 m.
Pe ambele parti ale celor patru tronsoane se vor executa trotuare cu latime
variabila, cu imbracaminte din dale de beton (piscoturi).
in plan, strada se desfasoara in patru aliniamente racordate intre ele cu cinci
curbe cu raze variabile cuprinse intre 30 + 150 m.
Sistemului rutier este alcatuit din:
- 5 cm imbracaminte din beton asfaltic BA16
- 5 cm binder de criblura BAD 25
- 8 cm macadam ordinar
- 15 cm piatra sparta
- 15 cm strat drenant din balast ca strat filtrant.
Incadrarea carosabilului se face cu borduri din beton prefabricat, cu
dimensiunile de 15x25 cm, asezate pe o fundatie din beton de 15x30 cm.
Trotuarele pietonale de pe ambele parti ale carosabilului, cu latimi variabile,
sunt prevazute a fi realizate din:
- 6 cm dale prefabricate din beton (piscoturi) 20x16x6 cm
- 10 cm nisip pilonat
- 10 cm substrat de balast.
Incadrarea trotuarelor se va face cu borduri mici prefabricate din beton 10x15
cm, asezate pe o fundatie din beton de 10x20 cm.
Apele pluviale de pe suprafetele carosabile vor fi colectate prin guri de
scurgere de tip carosabile, racordate prin intermediul caminelor de vizitare in canalul
pluvial existent din strada Budai Nagy Antal.



2.8. _Capacitati: Suprafata carosabila : 4.560 mp

Trotuare pietonale : 1.727 mp
Zone verzi: 133 mp
Guri de scurgereu sifon : 22 buc

Racorduri teava PVC-KG Dn 160 mm 110 ml

2.9. Respectarea N.P.S.I.

Atat elementele geometrice cat si imbracamintea adoptata asigura circulatia
in bune conditii a vehiculelor destinate stingerii incendiilor, respectandu-se Decretul
290/77.

2.10. Respectarea N.T.S.M.

Lucrarile prevazute in cadrul acestui obiect vor respecta prescriptiile normelor
specifice de protectia muncii in vigoare.

2.11. La lucrarile de constructi-montaj se vor utiliza materialele care asigura nivelul
de calitate corespunzitor exigentelor de performanta esentiale. Certificarea calitatii
materialelor de constructii se face pe baza de agremente tehnice asigurate prin grija
producatorilor si a furnizorilor de materiale , in conformitate cu metodologia si
procedurile stabilite de lege.

DIRECTOR SEF PROIECT

Ing. Ferenczy Coloman ing.Lang Viorica
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FORMULAR F2

OBIECTIV
Proiect nr. 21114/2011 PROIECTANT
S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SF. GHEORGHE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte: Nr. 4.1. - INVESTITIA DE BAZA
(Cai de comunicatii)

Nr.crt. Nr. Cap./
subcap. Deviz Cheltuieli pe categorii de lucrari Valoarea, exclusiv TVA
general Mii lei Mii euro *
0 1 2 3 4
1 cat. 4.1.1 Infrastructura
2 cat. 4.1.2. Suprastructura
3 cat. 4.1.3. |Instalatii apa-canal
4 cat. 4.1.4. Instalatii gaz metan
5 cat.4.1.5 Instalatii el.ext. si curenti slabi
6
7 cat. 4.2 Montaj utilaj
8 cat. 4.3. Lista utilaje
9 cat.4.4. Dotari
Total valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoare addugata:
TOTAL (inclusiv TVA)

*) Cursul de referinta = lei/euro, din data de :

Proiectant
DIRECTOR
ing. Ferenczy Coloman




S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr.21114/2011

SFANTU GHEORGHE Modernizare strada Budai Nagy Antal
Mun. Sf. Gfheorghe
Faza: P.Th.
MEMORIU TEHNIC

- Cai de comunicatii-

1. SITUATIA EXISTENTA:

Strada Budai Nagy Antal, situatd in partea Sud-VesticdA a municipiului Sfantu
Gheorghe, face legatura intre strizile Dozsa Gyorgy si Jozsef Attila, preluand fluxurile de
circulatie din cvartalul Simeria, iar prin strada Jozsef Attila asigura circulatia vehiculelor
spre Brasov. Este supusa unui trafic mediu de circulatie.

Strada traverseaza paraul Simeria, prin podul metalic si se racordeaza cu doua
fundéturi si o alee care leaga strada Budai Nagy Antal cu strada Dozsa Gyorgy.

Strada dispune de trotuare cu l&timi variabile, pe ambele parti ale carosabilului.

Carosabilul existent in strada Budai Nagy Antal are latimea de 5,50 m. Latimea
aleei carosabile este de 4,00 m, iar latimea fundaturilor este variabila, cuprinsa intre 3,00
+7,00 m.

Partea carosabila este din asfalt si are o stare tehnica total necorespunzétoare, fiind
plina de gropi si chiar distrusa pe suprafete intinse.

Trotuarele sunt din asfalt turnat degradat, pe o fundatie din beton de 5 cm grosime.

Bordurile din beton care incadreaza carosabilul, sunt de asemenea degradate.
Trotuarele nu sunt incadrate de borduri.

Podul metalic nu a fost protejat corepunzator impotriva coroziunii, de aceea profilele
metalice sunt corodate pe unele portiuni.

2. SITUATIA PROIECTATA:

in cadrul prezentei documentatii s-a prevdzut modernizarea strazii, inclusiv
trotuarele pietonale de pe ambele parti ale carosabilului.
In prezentul proiect strada se trateaza in patru tronsoane si anume:
- tronsonul A — B, cuprins intre inceputul traseului si intersectia cu strada Dozsa Gyorgy,
cu lungimea de 335,00 ml si latimea de 5,50 m
- tronsonul C — D, reprezinta o alee carosabild cuprinsa intre strada Budai Nagy Antal si
intersectia cu strada Dozsa Gyorgy, cu lungimea de 75,00 ml si I&timea de 4,00 m
- Fundatura 1, are o lungime de 65,00 ml si latime variabila , cuprinsa intre 3,00 — 7,00 m
- Fundétura 2, are o lungime de 45,00 ml si latimea de 4,00 m.
Pe ambele parti ale celor patru tronsoane se vor executa trotuare cu latime
variabild, cu imbracaminte din dale de beton (piscoturi).
in plan, strada se desfisoard in sase aliniamente racordate intre ele cu cinci
curbe cu raze variabile cuprinse intre 20 + 150 m.
In profil longitudinal declivitatile variaza intre 1,08 % - 8,25 %.
Elementele geometrice in plan sunt in conformitate cu prevederile STAS 10144/3-
91.



Latimea carosabilului proiectat corespunde unei strazi de categoria 1ll, conform
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, aprobat prin
Ordinului ministrului transporturilor nr. 49/1998, cu pantele transversale de 2,5% sub
forma de acoperis indreptate spre rigolele de bordura.

In functie de latimea carosabilului existent, se prevad 3 profile transversale tip.

Profilul transversal tip nr.1 se aplica pe tronsonul A —B, cu latimea carosabilului
proiectat de 5,50 m. Se procedeaza la decaparea intregului sistem rutier si se prevede
un sistem rutier alcatuit din:

- 5 cm imbréacaminte din beton asfaltic BA16

- 5 cm binder de criblura BAD 25

- 8 cm macadam ordinar

- 15 cm piatra sparta

- 15 cm strat drenant din balast ca strat filtrant.

Profilul transversal tip nr.2 se aplicd pe tronsonul C -D si fundatura F2, cu latimea
carosabilului proiectat de 4,00 m. Pe suprafata carosabila se va aplica sistemul rutier
aplicat la profilul tip nr.1.

Profilul transversal tip nr.3 se aplicid la fundatura F1, cu latimea carosabilului
proiectat variabild intre 3 —7 m. Pe suprafata carosabila se va aplica acela§| sistem rutier
ca la profilul tip nr.1.

Incadrarea carosabilului se face cu borduri din beton prefabricat, cu dimensiunile
de 15x25 cm, asezate pe o fundatie din beton de 15x30 cm.

Bordurile se vor ageza decalat fatd de carosabil, formand astfel rigola de bordura
ce asigura dirijarea scurgerii apelor de suprafata

Intrarile in curti se realizeaza prin borduri coboréte la intrare, iar suprafetele din
fata portilor vor fi amenajate cu structura identica cu structura trotuarelor.

Trotuarele pietonale de pe ambele parti ale carosabilului, cu latimi variabile, sunt
prevazute a fi realizate din:

-6 cm dale prefabricate din beton (piscoturi) 20x16x6 cm

- 10 cm nisip pilonat

- 10 cm substrat de balast.

incadrarea trotuarelor se va face cu borduri mici prefabricate din beton 10x15 cm,
asezate pe o fundatie din beton de 10x20 cm.

3. RESPECTAREAN.P.S.I.

Atat elementele geometrice cat si imbracamintea adoptatd asigura circulatia in
bune conditiuni a vehiculelor destinate stingerii incendiilor, respectandu-se Decretul
290/77.

4. RESPECTAREA N.T.S.M.

Lucrarile prevdzute in cadrul acestui obiect vor respecta prescriptiile normelor
specifice de protectia muncii in vigoare.

Intocmit,
Ing. Lang V.
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S.C. PROIECT COVASNA S.A. Pr.nr.21114/2011
SF.GHEORGHE

CAIET DE SARCINI

A) CAl DE COMUNICA Ti

I. LUCRARI DE TERASAMENTE

1. Executarea terasamentelor

Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucrari
pregatitoare :

- identificarea retelelor subterane si aeriene ale instalatiilor existente aflate in
ampriza lucrarilor in vederea protejarii acestora ;

- pichetajul lucrarilor ;

- curatirea terenului.

Pichetajul axei traseului este efectuat prin grija beneficiarului. Se
materializeaza pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu
martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi si de o retea de
reperi de nivelment stabili,din borne de beton, amplasati in afara zonei.

Odata cu definitivarea pichetajului la punctele caracteristice, antreprenorul va
materializa prin tarusi i sabloane adancimea sapaturii.

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca dirigintele sa
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata n registrul de
santier.

Sapaturile trebuiesc atacate pe intreaga latime a platformelor. Debleele
ajunse la cota vor suporta o compactare superioara care va fi executata de aga
maniera incat sa se obtina pe o adancime de 30 cm un grad de compactare de cel
putin 100% Proctor normal in vederea reducerii permeabilitatii.

Dupa executia lucrarilor se va verifica in mod contractoriu ca adancimea
necesara este peste tot atinsa. In cazul unde acestea nu sunt atinse antreprenorul
va trebui sa execute derocarea suplimentara care este necesara.

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Rambleele se executd din straturi elementare suprapuse pe cat posibil
orizontale pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a
rambleului. Pamantul adus pe platforma se imprastie si se niveleaza pe intreaga
latime a platformei in grosime optima de compactare stabilitd urmand realizarea unui
profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Toate rambleele vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare
proctor normal prevazute in STAS 2914-84, controlul va fi strat dupa strat.



2. Controlul executiei lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:
- verificarea trasarii axului ;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie ;
- controlul caracteristicilor strazilor ;
- controlul capacitatii portante.
Verificarile se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
lucrarilor ascunse specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

3. Receptia lucrarilor

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei
(receptii pe faze de executie) unei receptii preliminare i unei receptii finale.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii :
- trasarea si sablonarea lucrarii ;
- compactarea terenului de fundatie ;
- In cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

Il. FUNDATIA DE BALAST

1. Prescriptii generale de executie

Tnaintea lucrarilor de terasamente conductele existente de apa si canalizare
pluviala vor fi protejate cu tub de protectie.

Executia straturilor de fundatie se incepe dupa receptia lucrarilor de
teresamente conf. prevederilor STAS 2914-84.

Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul la sablon in
doua straturi de cate 16 cm.grosime, ca dupa compactare sa aiba 20 cm. grosime.

Asternerea si nivelarea se vor face cu respectarea latimii si pantei prevazute
in proiect. Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de
compactare se stabileste de laboratorul de santier. Stropirea va fi uniforma,
evitdindu-se supraumezirea locald. Este interzisd executia din balast inghetat si
asternerea pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

La compactarea straturilor de fundatie deplasarea utilajelor sa fie lineara fara
serpuiri, iar ntoarcerea lor sa nu aiba loc pe portiuni care se compacteaza sau care
sunt de curdnd compactate. Fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe
minim 20 cm latime. Balastul folosit in stratul de fundatie trebuie s& indeplineasca
caracteristicile calitative conform STAS 1913/5-58 ; 4606/80 si 720/89.

Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa de
analizele de laborator au aratat ca este corespunzator.

2. Verificarea calitatii lucrarilor

Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie consta din :
- Tncercarea Proctor modificata conf. STAS 1913/13-83.



- determinarea umiditatii de compactare conf. STAS 4606-80.

- determinarea grosimii stratului compactat ;

- verificarea realizarii intensitatii de compactare ;

- determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii

volumice in stare uscata conf. STAS 1913/15-75.

- determinarea gradului de compactare prin incercarea cu p.s. in fata
compresorului conf. STAS 179-84.

determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie
conf. Normativ C.D. 31-77.

Verificarea elementelor geometrice :

- grosimea stratului de fundatie este cea din proiect ;

- latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect ;

- verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului ;

- panta transversald a stratului de fundatie este cea a imbracamintei
prevazuta in proiect ;

- declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

3. Receptia lucrarilor

Receptia pe faza se efectueazad atunci cand toate lucrarile prevézute in
documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile prevazute in prezentul caiet sarcini.

In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal de receptie preliminara”.

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie.

lll. STRATURI DE BAZA DIN PIATRA SPARTA (AMESTEC OPTIMAL)

1. Prescriptii generale:

Stratul de baza din piatra spartd amestec optimal care se executa din sortul
0 -63 mm dintr-o roca dura de 15 cm. grosime.

Stabilirea proportiilor de amestea ale diferitelor sorturi de piatra sparta pentru
realizarea compozitiei granulometrice a amestecului optimal conform reglementarilor
legale in vigoare si a umiditatii optime de compactare determinata prin incercarea
Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83.

Pentru executia stratului de baza din piatra sparta amestec optimal 0 - 63 mm
se utilizeaza urmatoarele agregate:

- nisip 0/4 pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul
drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau
balast 0/63 mm pentru substratul drenant ;

- piatra sparta amestec optimal 0/63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza céand

stratul superior este de macadam sau de beton de ciment.

Agregatele folosite la realizarea straturilor de baza trebuie sa indeplineasca
conditiile de admisibilitate conform SR-662 si SR-667.

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor
0/8, 0/16, 16/25, 25/40 si 40/63 fie direct de la concasoare daca indeplinesc
conditile de admisibilitate si granulozitate.

Controlul calitatii agregatelor se va face de catre antreprenor.




Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor.
Executia stratului de bazd din piatrd spartd amestec optimal necesita
urmatoarele operatiuni :

pe terasamentele receptionate, realizate din paménturi coezive si pe care
un se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi
de forma se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm ;
asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon cu respectarea latimilor si
pantelor prevazute in proiect pentru stratul de baza. Nisipul asternut se
umecteaza prin stropire si se cilindreaza ;

pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu
un repartizor - finisor de asfalt cu o eventuala completare a cantitatii de
apa corespunzatoare umiditdti optime de compactare. Asternerea si
nivelarea se fac la sablon cu respectarea Iatimilor si pantelor prevazute in
proiect.

cantitatea necesara de apd pentru asigurarea umiditatii optime de
compactare se stabileste de laboratorul de santier tinAnd seama de
umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma, evitdndu-se
supraumezirea locala.

compactarea stratului de baza se face cu atelierul de compactare stabilit
pe tronsonul experimental, respectdndu-se componenta atelierului, viteza
de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de
compactare.

denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raméan dupa
compactarea straturilor de baza din piatra spartd amestec optimal se
corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu
deniveldri mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe
toatd grosimea stratului, se completeazd cu acelasi tip de material, se
reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

este interzisa executia stratului de baza cu piatra spartd amestec optimal
inghetata.

este interzisi deasemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal pe
patul acoperit cu un strat de zadpada sau cu pojghita de gheata.

2.Verificarea lucrarilor executate

Controlul calitatii compactarii straturilor de baza consta din :

incercarea Proctor modificata conf. STAS 1913/13-83.

determinarea umiditatii de compactare conf. STAS 4606-80.

determinarea grosimii stratului compactat ;

verificarea realizarii intensitatii de compactare ;

determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii
volumice in stare uscata conf. STAS 1913/15-75.

determinarea gradului de compactare prin ncercarea cu p.s. in fata
compresorului conf. STAS 179-84.

determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie
conf. Normativ C.D. 31-77.

Verificarea elementelor geometrice :

grosimea stratului de baza este cea din proiect ;
latimea stratului de baza este cea prevazuta in proiect ;



- verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului ;

- panta transversald a stratului de baza este cea a imbracamintei prevazuta
in proiect ;

- declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

3. Receptia lucrarilor

Receptia preliminara a stratului de baza se face in conditiile stabilite prin
STAS 6400-84.

Receptia finala va avea loc dupd expirarea perioadei de verificare in
exploatare a comportarii lucrérilor si se va face an conditiile respectarii prevederilor
legale n vigoare.

Concomitent se executd fundatia trotuarelor si agezarea bordurilor conf.STAS
6484 ; 1598/1-89.

IV. IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

1. Prescriptii generale de executie

imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite in general in doua straturi:

- stratul superior de uzura

- stratul inferior de legatura

Dupa receptia stratului de bazd se curata si se amorseaza suprafata cu
suspensie de bitum filerizat.

Pe suprafata pregatita se raspandeste binderul in grosime uniforma de 5 cm
si se compacteaza.

Pe stratul de binder circulatia trebuie interzisa pentru ca acestea sa ramana
curat si pentru ca stratul superior sé adere bine.

Dupa executarea binderului se trece la asternerea stratului superior de uzura
de 4 cm grosime si se compacteaza in lungul strézii, de la margine spre ax. Numarul
minim de treceri pentru a obtine gradul de compactare minim necesar vor fi stabilite
conform STAS 174-83 tabelul 13.

Cand se lucreazi pe jumatate din latimea caii, la inceperea lucrului pe cea de
a doua jumatate a latimii caii, marginea dinspre axa strazii a stratului deja executat
se taie cu dalta si se amorseaza cu bitum, pentru a se realiza legatura fintre cele
doua parti. Rosturile de lucru la cele doua straturi suprapuse se decaleaza fata de
axa strazii, pentru a se evita ca sudura sa fie facutd in aceeiasi sectiune
longitudinala.

Cand stratul de uzurd se executd la interval mai mare de trei zile de la
executia stratului de legaturd se va amorsa obligatoriu. Dupa amorsare se asteapta
timpul necesar pentru ruperea emulsiei catonice. Amorsarea se face in fata
finisorului de la o distantd maximala de 100 m.

Atat binderul cat si stratul de uzurd se executd numai pe timp uscat silao
temperatura a aerului peste +5 C.Cilindrarea se face cu compresoare de 10 - 12 to,
de preferintd tandem. Compresoarele se prevad cu dispozitive de udare cu apa a
rotilor, pentru a impiedica aderarea mixturii pe roti.

Dupa executarea imbracamintii se face o inchidere cu suspensie de bitum
filerizat diluata pana la 15% continut de bitum cu aceeiasi cantitate de nisip.



2. Controlul punerii in opera

In cursul executiei compactarii, antreprenorul trebuie sa vegheze in
permanenta la :

- cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercari ;

- utllajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in
functiune continua si reglata ;

- elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul
de mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare intre finisor i
primul compactor pe pneuri) sa fie respectate cu strictete.

Dirigintele lucrarii isi rezerva dreptul, in cazul unui control insuficient, sa
opreasca lucrdrile pe santier pAna cand antreprenorul va lua masurile necesare de
remediere.

Controlul profilelor consta din :

- reglajul de suprafata
- reglarea nivelmentului
- controlul denivelarilor.

3. Receptia lucrarilor

Receptia preliminara se efectueaza cénd toate lucrarile prevazute 1n
documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate.

Receptla finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va
face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din
prezentul Caiet de sarcini.

b) TROTUARE

Dupa executarea imbracamintii si stratului de fundatie pentru trotuare incepe
asezarea dalelor de beton (piscoturi) cu dimensiuni 20 x 16 x 6 cm.
Fundatia trotuarelor se compacteaza cu vibrator de placa.
La receptie se vor face urmatoarele verificari
- verificarea uniformitatii suprafetei in profil transversal
- verificarea cotelor profilului

INTOCMIT
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: Formular C5
Primaria Sfantu Gheorghe
OBIECT: 21114/2011 Modernizare strada Budai Nagy Antal

Sfantu Gheorghe
23.11.2011
PROIECTANT: S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SF. GHEORGHE ANTEMASURATOARE
4.1 Investitia de baza - Cai de comunicatii
Catlucr.4.1.1 Infrastructura
Nr. | Simbol articol UM Cantitate
crt. Descriere articol
1 2 3
1 TSAO05D1 M.C. 669.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.F.TARE
2 TSC02D1 100 MC. 15.600
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2
3 TSDO1D1 M.C. 88.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU
SFARIM.BULG.TEREN F.TARE
4 TSD04D1 M.C. 68.000
COMPACTAREA CU MAILDE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM
GROS.T.COEZIV
5 TSEOIDI1 100 MP. 45.600
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN
TEREN F.TARE
6 DGO04B1 M 1150.000
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON
7 DGO5B1 MP. 4050.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN IMBR SEMIPERM,ASF PE BINDER COV
ASF LA RECE

8 TRBO1B12 TONA 123.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

9 TRBO1B14 TONA 24.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 40M
10 TSHO5A1 MP. 133.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
10CM . ' o '
11 TSHO9AI - 100 MP. 1.400
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
12 DGO6A1 ' . : M.C. 26.500
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSABILA
M.C. 53.500

13 DGO06B1
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI
FUND DRUM

14 TRI1AA01CI TONA 958.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATEG.1

15 TRAOIAOSP TONA 4848.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Intocmit
ing. Lang Viorica
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: Formular C5

Primaria Sfantu Gheorghe

OBIECT: 21114/2011 Modernizare strada Budai Nagy Antal

Sfantu Gheorghe
23.11.2011
PROIECTANT: S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SF. GHEORGHE ANTEMASURATOARE
4.1 Investitia de baza - Cai de comunicatii
Catlucr.4.1.2  Suprastructura
Nr. | Simbol articol UM Cantitate
crt. Descriere articol
1 2 3
1 TSEO06B1 100 MP. 45.600
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN
PAM.COEZIV
2 DAO0O6ALl M.C. 721.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUALA
3 DAIICI M.C. 438.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE
4 DAI3AI MP. 2920.000
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8 CM GROS
5 DBO01B1 MP. 5840.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANIC $
6 DB02BI 100 MP. 58.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP
BIT FIL LA STR MAC
7 DZ04Al TONA 8.200
PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
8 DBI12Bl1 TONA 346.000
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
9 DZ20Al TONA 347.000
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS
10 DBI16HI1 MP. 2920.000
Asimilat - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 5,0 CM ASTERN
MECANICA
11 DB21Al 100 MP. 29.200
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE
12 DZ14Bl1 TONA 345.000
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP
LPX
13 DZ19B1 TONA 12.200
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN
INSTALATII LPX
BORDURI
14 DEI10Al M 1140.000
Asimilat - BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30X 15CM
15 DEl11Al M 1110.000

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 CM

9:44
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4.1 4.1 Investitia de baza - Cai de comunicatii

[1] 2 3

16 CZ0108Al M.C. 73.500
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE < 7MM CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE SPECIALE,IN
INST.CENTRALIZ.$
TROTUARE

17 DAO06A2 M.C. 173.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
ASTERNERE MANUALA

18 CO02A1 MP. 1727.000
Asimilat - TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

19 TRAO6A05 TONA 904.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM

REPARATII POD METALIC
20 PK37Al TONA 0.400
OTEL LAM.PT.CONSOLID.REP.POD MET.DIN PLATBANDE
21 PK44Bl TONA 9.500
o CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.LA POD CU GR.CU INIMA PLINA.
22 PK48El TONA 9.400

VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU AP.AER COMPR.LA POD
GR. CUIN PLINA

23 PKA4S8F1 TONA 0.100
VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU AP. AER COMPR LA
PARAPETE

24 PKA49E1 TONA 9.400

VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU AP.AER COMPR. LA POD CU
GR. CUIN PLINA

25 PKA49F1 TONA 0.100
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU AP. AER COMPR. LA
PARAPETE

Intocmit
ing. Lang Viorica
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S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr.21114/2011

SFANTU GHEORGHE ' Modernizare str. Budai Nagy Antal
Mun. Sf. Gheorghe
Faza: P.Th.
Anexa 2

MASURATORI PARTIALE

- cai de comunicatii -

1. Carosabil proiectat

- carosabil strada ml 335x 5,50 =1.843 mp
- fundatura nr.1 = 356 mp
- aleeaC-D = 300 mp
- fundatura nr.2 = 298 mp
- racordari = 120 mp
=2.917mp =2.920 mp
2. Borduri prefabricate din beton 15x25 cm
ml 1.140 = 1.140 ml
3. Borduri mici prefabricate din beton 10 x 15 cm
' ml.1.110 = 1.110 ml
4. Desfacere bordura = 1.150 ml

ml 1.150

Intocmit,
tehn.Balla Balint

"



S.C . PROIECT COVASNA S A. Proiect nr.21114/2011
SFANTU GHEORGHE Faza: P.Th

1. Memoriu tehnic
- Apa- Canal -

1.1. Denumirea investitiei: Modernizare str. Budai Nagy Antal
1.2. Beneficiar: PRIMARIA MUN. SF.GHEORGHE

1.3. Amplasamentul: Locatia se afld in intravilanul localititii Sf.Gheorghe, in
zona Sud-Est, respectiv str. Budai Nagy Antal.

1.4. Baza de proiectare

Documentatia s-a intocmit la solicitarea beneficiarului avind la bazd pr. Nr.21114/2011,
faza D.A.L.I. elaborat de SC Proiect Covasna SA, iar la intocmire s-au avut in vedere actele
normative In vigoare la data elaborarii proiectului dupa cum urmeaza:

Normativ I-9-2009 proiectarea instalatiilor sanitare;

SR1846-1/2006 determ debit de apa uzate de canalizare

Ordonanta 1.013/6 iunie 2001 intocmirea caietelor de sarcini;

Normativ I-22 —99 privind proiectarea si executarea retelelor ;

Normativ C- 56-85 privind verificarea si receptia lucrarilor de C+M;

Legea nr. 10/95 privind calitatea in constructii;

STAS - 8591- 91 Amplasarea in localitati a retelelor subterane;

STAS —4163-95 Retele exterioare de distributie;

STAS — 6002-88 Camine pentru contoare;

STAS —2308-83 Capace pentru camine de vizitare.

STAS — 6701/73 Gure de preluare ape de pe platforma

STAS — 6701/2-76 Gure de preluare ape de pe platforma

STAS —2448/92 Camine de vizitare ptr sistemul de canalizare

1.5.  Caracteristici geografice, climatice si pluviometrice

Mun.Sf.Gheorghe este situat in depresiunea intramontand a Carpatiilor Orientali cu
temperatura medii anuale de 7 -9 C, zona de frig II.

Vantul sufla predominant din zona sud-est, iar precipitatiile au valori medii de 600-
700mm/an.

Amplasamentul se afla in zona seismica de calcul “B” avand un coeficient seismic de
calcul de Ks=0,16 si perioada de colt Tc=1,0 sec conform “Normativ ptr. Proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte , social culturale, agrozotehnice si industriale” —
indicativ P_100-1/2006.

Amplasamentul se incadreaza in zona de hazard seismic avand : ag=0,20g; Tc=0,7sec
— conform co0d.2006 de proiectare seismica P100-1/2006

Astfel nivel de precipitatii mai mare datorat altitudinii §i caracteristiciilor zonei
geografice in care se afla localitatea.

1.6.  Situatia existenta
In prezent, in strada Budai Nagy Antal exista:

- exista o retea de distributie a apei potabile din PE ¢ 110 mm cu montaj ingropat.
Constructiile existente in zond sunt racordate la reteaua de alimentare cu apd prin
bransamente executate separate ptr. fiecare consumator in parte, fiind contorizat
individual prin camine de racord (de apometru). Pe tronsonul principal de apa exista
hidranti pentru stins incendii exteriori subterani Dn 8§0.



Modernizare str. Budai Nagy Antal Pr.nr.21114/2011
- existd o reteaua de gaz meten ce este relizata din OL.2” si alimenteaza toate
locuintele existente. Ea este pozitionata aparent pe garduriile locatariilor si executa
traversari si subtraversari la intrari si peste paraul Simeria.
Racordul cu retelele stradale adiacente din str. Jozsef Attila si str.Dozsa Gyorgy, se
realizeaza ingropat fiind prevazuta cu rasuflatori

- exista retea electrica ce alimenteaza consumatorii cu ajutorul firidelor, ea fiind o
retea aeriand suspendata pe stalpi.

- existd o retea de canalizare a apelor uzate menajere. Sistemul de canalizare a apelor
menajere este format din colectoare executate pe fiecare sens de circulatie cu tuburi
din PVC-KG circulare g 250 mm montate cu pantd corelatd cu panta terenului.
Imobilele existente sunt racordate la retelele de canalizare menajerd cu tuburi
PVC-KG @110 mm, respectiv 6160 mm. Reteaua existenta are prevazutd la baza
pantei strazii(langa parau), camin de pompare(ptr.supratraversare parau Simeria si
pompare in str.principald str.Jozsef Attila, fiind executata cu tuburi dinPE80 Dn80)

- existd o retea de canalizare a apelor uzate pluviala care capteaza apa de pe drum si o
deverseaza in parau prin intermediul unora din gurilor de scurgere ce mai pot capta
apa, acestea fiind opturate si distruse datorita drumului neamenajat .

1.7.  Descrierea solutiei adoptate

Conform temei de proiectare se propune reabilitarea gurilor de scurgere existente
cu inlocuirea si completarea gurilor de scurgere ce pot prelua apele de pe drum din strada
Budai Nagy Antal. la mun. Sf.Gheorghe, jud.Covasna.

Astfel se propune montarea gurilor de scurgere cu capac carosabil si racordarea
lor 1a caminele pluviale existente fara a afecta aceasta retea existenta.

Racordurile vor fi executate din conducta de PVC-KG Sn8 Dnl50 mm, fiind
pozate In sdpaturd sub adincimea de inghet (respectiv 1,00 m), intr-un strat de nisip cu
grosimea de 10 cm atit sub conducta cét si peste aceasta.

Conductele care alcituiesc reteaua de canalizare pluviala existenta isi vor mentine
tractoria stabilita conform proiectelor anterioare pana la deversare

1.8.  Date tehnice ale investitiei
Caracteristicile principale ale constructiilor aferente retelelor de canalizare

Caminele de vizitare existente sunt lucrdri de constructii la care instalatorul are
numai rolul de a verifica cotele de executie si racordurile conductelor, care trebuie sa
corespundd datelor din proiect. Caminele de canalizare sunt execute din tuburi
prefabricate din beton §i sunt prevdzute cu capace metalice carosabile montate pe rame
incastrate in beton.

Pentru accesul personalului de exploatare in cdmin, sunt prevazute trepte metalice
din otel incastrate in peretii ciminului.

In cadrul acestui proiect se va realiza ridicarea/coborarea la cota a capacelor
caminelor de vizitare si reabilitarea (montarea) guriilor de scurgere ce preiau apa de pe
drum conform Planului de Situatie AC-01.

Pentru colectarea apelor de pe drum gurile de scurgere au fost prevazute cu
conducte de legatura la reteaua existenta ce au pante minime care asigura viteza de
autocuratire respectand totodata adancimile minime de montare.

S.C.Proiect Covasna S.A 2



Modernizare str. Budai Nagy Antal Pr.nr.21114/2011

Latimea sdpaturii necesare pozarii conductelor este de 0,7 m si pentru protectia
acestora, pe toata lungimea lor se prevede un strat de nisip de 10 cm grosime pe fundul
sapaturii (sub conducta) si 10 cm grosime deasupra conductelor .

1.9.  Organizarea de santier

In vederea realizarii investitiei, proiectantul si anteprenorul vor solicita concursul
investitorului in vederea solutionarii problemelor referitoare la accesul si circulatia
persoanelor in zona cat si amplasamentul sediului de santier pe perioada de executie a
lucrarilor. Pentru accesul in zonele de lucru se vor folosi caile de circulatie din oras.

Sursele de apa si energie electrica necesare lucrarilor care fac obiectul prezentului
proiect sunt cele existente in mun. Sf:Gheorghe si vor fi utilizate pe durata executiei de
catre antreprenor cu concursul si acceptul investitorului.

1.10. Trasarea lucrarilor

Predarea amlasamentului lucrarilor se va face de catre proiectant la solicitarea
constructorului in prezenta obligatorie a beneficiarului. Dupa predarea amplasamentului
se vor intocmi acte de predare - primire. Eventualele modificari ulterioare se vor face
numai cu acordul proiectantului. Marcarea traseelor se va face prin tarusare. La trasare se
vor convoca beneficiarii retelelor edilitare subterane existente (gaz, electrice, telefonice,
cablu TV, retele speciale). Tehnicienii convocati vor proceda la identificarea pe teren a
acestor retele in vederea protejarii acestora evitdndu-se deteriorarea retelei in timpul
executiei si accidentele.

Deoarece la studiul de teren s-a constatat ca multe din retele subterane nu se afla
in evidenta beneficiarilor acestora ( fie datorita vechimii acestora, fie pentru ca nu s-au
executat sistematizat in baza unei planificari prealabile , fie ca au fost executate de
diversi beneficiari despre care nu mai exista date si informatii) - este necesara cu atat
mai mult o determinare a pozitiei si a felului retelelor existente. Ca urmare sapaturile de
teren vor fi precedate de sondaje minutioase executate pe traseu.

1.11. Verificarea de calitate tehnica a proiectului
Conform ordinului MLPAT -77/N/28-10-96 si legii nr.10/95 lucrarea
prezentatd se incadreaza in cerinta B privind siguranta in exploatare si cerinta D privind
igiena, sdndtatea oamenilor §i protectia mediului §i proiectul va fi verificat de un
verificator de proiecte atestat MLPTL.

1.12.  Masuri de protectia si igiena muncii
La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :
e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in c-tit M.L.P.A.T,;
e Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare
si de incalzire -319/2006

S-au avut in vedere:

e prevederea de schele metalice pentru lucrul la inaltime;

¢ stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineascd apele uzate pentru a
putea fi deversate in retelele de canalizare;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii
specificate 1n ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii —
M.L.P.A.T. 1993 si a ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de
instalatii tehnico-sanitare si de incalzire* —319/2006
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1.13. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

In proiect s-a urmdirit prevederea de solutii tehnice care si nu favorizeze
declangarea sau extinderea incendiului, precum i materiale de prima interventie si
instalatii de stins incendiul cu hidranti interiori, necesare localizarii §i stingerii
eventualelor incendii declansate din alte motive.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile P.S.I. vor fi stabilite de catre
executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata
executdrii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora NP.086-2005

1.14. Verificarea materialelor

Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea
depistarii unor deficiente care ar putea s afecteze montajul sau conditiile de
exploatare ale instalatiilor.

Verificarea se va face prin:
e control vizual;
e controlul dimensiunilor,
si dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.

Controlul vizual va urmari ca:
o tevile sd fie drepte;
e suprafata interioara si exterioara sa fie netedd, fara fisuri sau cojeli;

Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul
exterior mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se incadreze
in cele admise in standardele de produs.

Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera.
Intocmit,
ing. ZAI%dr i
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2. Caiet de sarcini
Instalatii de Canalizare Executate Cu Tuburi Si Fitinguri Din u-PVC KG
2.1. DESCRIEREA SUCCINTA A TUBURILOR DIN PVC-KG PTR.
CANALIZARE

Tevile si fitingurile produse in sistemul uPVC - KG sunt realizate prin extrudare, respectiv
prin injectare de granule de PVC dur neplastifiat tip PA-I 1300, coloranti, materiale de umpluturd,
stabilizatori si materiale de frictiune, in conformitate cu normele DIN 19534 - pentrii teava si din
19534 - pentru fitinguri.

Extremititile profilate ale tevilor si fitingurilor sunt previzute cu inele de etansare tip
Bode, realizate din cauciuc sintetic. Inelele de etangare sunt gata montate.

Tevile si fitingurile sunt de culoare brun-portocalie inodore, insipide, netoxice si stabile la
actiunea majoritatii agentilor agresivi.

PROPRIETATILE MAT ULUI
Metoda de
Valoare Valoare de
Caracteristici testare in .
determinatd referinta
conformitate
Densitatea_(q/cm’) ASTM D 729 1,429 1,35-145
Absorbtia de apa g/m®) STAS 6675/1 8,1 86 Max. 60
Variatia dimensiunilor la T=150°C(%) STAS 6675/1 -1.5 2.5 Max 5
Punct de inmuiere Vicat (°C) STAS 6675/1 79° Min 78°
Rezistenta la presiune interioara: la 1h Min 1h
20°C si P=39Mpa STAS 6675/1 h Min 1h
1a60°CsiP,=14Mpa 1000k Min 1000k
Rezistenta la soc, la 20°C (ciocan pendul) STAS 6675/1 Fard spargere Max 10%

2.2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI PVC-KG
. Rezistenta mecanici
Tevile si fitingurile din uPVC-KG sunt ugoare §i prezinta o rezistentd mecanica ridicata.
. Rezistenta la radiatii ultraviolete
Tevile si fitingurile prezintd rezistentd la actiunea radiatiei solare, insa la depozitare in spatii
deschise se recomanda acoperirea lor. In ceea ce priveste expunerea la radiatii ultraviolete, acestea nu
influenteaza, deoarece in exterior sistemul se monteaza ingropat.

. Manevrare
Datorita greutatii specifice scizute, tevile si fitingurile sunt ugor de transportat §i manevrat.
° Rezistenta la agenti chimici

Atat teava cat si fitingurile din uPVC-KG prezinta rezistentd chimica la majoritatea solutiilor
apoase, sau la actiunea agresiva a materiilor din sol, la actiunea sérurilor §i a substantelor caustice, a
solutiilor acide apoase conform DIN 16929.

Din punct de vedere al securititii la incendiu, tevile sunt, practic incombustibile, fiind
incadrate in clasa Ml-respectiv clasa Cl, conform normativului P 118-99. Fitingurile sunt
combustibile (clasa C4), ard incet, dar se autosting. Producitorul recomanda ca atit teava cat si
fitingurile si fie ferite de substante inflamabile.Iniltimea de depozitare nu trebuie si depigeasca 2m.
Vor fi prevazuti suporti din loc in loc pentru a se evita deformarea tevilor. Acest tip de depozitare
nu se aplica tevilor gata paletate de cétre producdtor. Trebuie evitat ca tevile sa intre in contact cu



substante ce ataca PVC-ul cum sunt: combustibili pentru motoare, solventi, etc. De asemenea,
tevile vor fi protejate de socuri puternice si nu se vor tara pe sol.
. Aplicabilitate

Tevile si fitingurile intre DN100 si DN200 nu trebuie sa fie supuse unor temperaturi
permanente mai mari de 60°C iar cele intre DN250 si DN500 unor temperaturi permanente
maimaride 40°C.

Se pot utiliza pentru vehicularea fluidelor cu pH cuprins intre 2 (acide) si 12 (alcaline).
Punerea in operd se realizeazd in santuri inchise, conform DIN 18169 in terenuri
necoezive reprezentate prin amestecuri de argila cu nisip, praf §i pietrig mic cu o densitate de
maxim 20kN/m’ (eventual obtinutd prin compactare) si un unghi de frecare interna de 25°.

] A se urmiri aceste instructiuni:
- in cazul unui trafic intens (vehxcule grele) adancimea minimai de 1 ingropare este de 1,5m.
- addncimea minima poate fi redusa in cazul unui trafic redus, pana la 0,8m.
- in santurile late sau in cele taluzate este permisa o adancime de ingropare de 4m,
- in functie de particularititile solului se admite o adancime de ingropare de pana la 6m.
- in cazul unor soluri de buna calitate soluri, nisipoase, incircirea se poate micsora

adancimea minima.
2.3.Realizarea santului de lucru

Prin realizarea santului se asigurd spatiul necesar de lucru pentru pozarea conductelor si
protectia acestora. Sectiunile transversale minime recomandate sunt prezentate in figurile de
mai jos, fara spatiul necesar pentru sprijiniri.

Mirimile minime sunt exprimate in functie de D si H, astfel:

- dacd D=400mm si H=1,75m, atunci : brO 2m $1 Buin=0, 60m

- dacd D=560mm si H=1,75m atunci: T
b1=0,25m $1 B1;=0.90m;

Adancimea minimd de pozare este
determinatd in general de existenta altor retele
(apa, gaz).

In caz de fortd majora, cand se pozeazi la
o addncime mai mica de 1,0m sub drumuri cu
incércare, se recomanda protejarea conductelor
cu un strat de beton. 5

Adancimea santurilor de pozare in R L
cazul executdrii fird sprijiniri §i in functie _@Mﬁ___._ :
de tipul terenului si inclinatia taluzului sunt indicate in tabelul urmtor. In orice alti situatie trebule
sa se asigure sprijinirea malurilor santului.

H

Terenul Adincimea admisa a sapaturii

Denumire Moddelorn | Incazul | 24 | 34 | 44 [ 54 [ 614 | 74

sapaturii s .

verticale In cazul pantei
Teren granulos afanat Uscat 0,0 0,8 1,0 1,2 1,51 30| 3,0
cu apa freatica 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,51 25
Teren granulos compact Uscat 0,8 1,0 1,2 5] 20| 25| 35

si mal afanat
cu apa freatica 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 2,0 | 3,0
Mal compact si Uscat 1,0 1,2 1,5 20 | 25 3,3 | 40
ila slaba afanata

argila slaba afana cu apa freatica 0,5 08| 10| 12| 15| 20/ 30
Argila gras3 afanata Uscat 1,5 20| 25 3,5 501 701 70
cuapafreatica |- 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 40 | 4,0
Argila compacti Uscat 1,7 30 | 40 50 ( 70| 70| 7,0
cu ap7 freatica 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4.0




2.4.Realizarea patului de pozare

Realizarea fundului santului de pozare trebuie executatd cu mare atentie: se va asigura o suprafatd
netedd, fard pietre, si cu o stabilitate corespunzitoare pentru primirea conductelor, respectiv
stratului de pozare. Daca in cazul excutarii mecanice a g;antulm nu se poate garanta realizarea
fundului in mod uniform, ultimii 20 de cm se vor sipa manual. In cazul in care se executd lucréri de
egalizare a fundului santului trebuie asigurati compactarea stratului de egalizare.

Durata de viati a conductelor ptr. canalizri este influentatd decisiv de calitatea patului de pozare.
Se poate renunta la realizarea stratului de pozare daca subsolul prezintd o rezistentd buna la
Incarcare §i este granulos cu Dmax 20mm.

Compactarea fundului santului este necesara i in acest caz. In orice alti situatie, trebuie realizat un
pat de pozare cu 0 grosime minima de 10cm, iar in cazul terenurilor stancoase de minim 15cm.

In cazul terenurilor nefavorabile, cu continut ridicat de substante organice, etc. este
necesari proiectarea unui strat de suport sub stratul de pozare. Natura si compozitia acestuia va
fi determinatd de citre proiectant in urma unei analize efectuate la fata locului. Pentru realizarea
patului de pozare se vor folosi materiale granuloase sau usor coezive, usor de compactat cu
diametrul maxim al granulelor folosite nu mai mare de 20mm. Acest material se va folosi si pentru
umplutura de deasupra tevii in grosime de 30cm. In cazul conductelor cu diametre mici, grosimea
stratului de pozare nu poate depasi valoare de D/2.

2.5.Pozarea si montarea conductelor

Pozarea conductelor va incepe intotdeauna de la punctul cel mai adanc. Mufa va fi pozata in
directia ridicdrii pantei. Operatiile necesare pentru imbinarea conductelor intre ele, sau
imbinarea cu alte fitinguri sunt:

" Se curiti de praf si alte depuneri capétul tevii ce trebuie introdus in fiting, iar fitingul se
va curata la interior, inclusiv garnitura de etansare cu o cérpa curatd. Se aplica un strat subtire de
lubrifiant atat pe gamitura cét si pe capatul tevii. Nu se va folosi ca lubrifiant uleiul sau grasimea.

= Se impinge fitingul in teavd pand la maxim si se marcheazi cu un creion. Capatul tevil
trebuie tras inapoi din fiting, aproximativ 3mm pentru fiecare metru de teava intinsd de la ultima
imbinare pina la noua imbinare, dar nu mai mult de 10mm.
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Tevile si fitingurile se vor monta in conformitate cu panta si dxrectla prescrisa in proiect.

in cazuri exceptionale, tevile cu DN100 si DN200 pot fi agezate conform desenului urmator:
Se recomanda a nu se depasi valorile din tabel.

Peste DN 200 tevile trebuie montate drept fara a fi tensionate.

Iniltimea maxima h (in m) in functie de lungime

DN &m 12m 16m
100 0,24 0,54 0,97
125 0,21 0,48 0,85
150 0,17 0,38 0,67
200 0,13 0,30 0,53

.. Tiierea si sanfrenul tevilor
Tiierea tevilor se va realiza cu un ferastriu pentru plastic sau cu o lama de bonfaer. In cazul
tevilor cu diametru mare se poate utiliza un disc de tiiere. Taierea se va face la un unghi de 90 de
grade dupa care capetele tevii trebuie debavurate.
Dupi debavurare se va executa un nou sanfren in conformitate cu desenul de prezentat.
La fitinguri nu se permite scurtarea acestora, pentru cd in acest caz, rezistenta acestora nu
mai este asigurata.




2.6. Umplerea santului si compactarea

Asa cum s-a prezentat anterior, materialul de umplere va fi similar cu cel din care s-a realizat

realiza intr-un strat de 30 de cm,

patul de pozare. P Ldd "'3 é{ i 5 i&%
Asezarea §i  compactarea i PRRET. . ?g Fan
materialului de umplere se va realiza f \\ L ‘j ]
. = ¢ ; S5
manual, iar pentru compactare se vor, S R SO % o ; b § i i i i
. s . PR N A & 4% & ‘i“?%"%é‘é" & g,;
folosi maiuri de mand din lemn, cu e "% . e ;
colturi rotunjite. Umplutura se va } ; i
¢ z
H

deasupra generatoarel superioare a
conductei. In zona conductei,

umplutura se va realiza in straturi
succesive de maxim 15cm. Locul si
intensitatea  compactdrii ~ sunt
indicate cu sageti, in figura alaturata.

Se va urmari ca teava sa
nu fie deplasatdi. De aceea se
recomandd ca  umplerea si
compactarea sa aiba loc pe ambele

8|
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parti ale conductei si in acelasi timp.Tevile usoare trebuie sustinute la ingropare, pentru a nu se

deplasa.

Este interzisi realizarea umplerii in zona conductei prin basculare.
in tabelul de mai jos se gisesc valorile orientative de compactitate pentru diferitele zone ale

gropii de montaj:

. L. -, erad de comvactare (%)
Incar car1 de Zoni Zoni conducta Zoni
suprafata conducta T2 conducta
Drumuri 835 90 95
Drumuri 85 85 90
Trotuare 85 80 85
Zone verzi 85 80 80

Este interzisa realizarea umplerii in zona conductei prin basculare.
In cazul unor straturi de acoperire mai mari de 3m, gradul de compactare de 85% din zona de conducta
s-a dovedit a fi prea mic. In aceste cazuri, conform aprecierii proiectantului se poate proiecta un grad
de compactare intre 85 - 90%. Un grad de compactare mai mare de 90% in zona de conducta se

recomanda numai in cazuri exceptionale.

Utilajele grele de compactare se pot utiliza
numai pentru straturile aflate cu cel putin Im
deasupra conductei.

Gradul de compactare uniform de 85% dat
pentru zona de conductd rezultd din experienta
practici. In cazul in care calculele dinamice dau
rezultate corespunzitoare numai pentru un grad de
compactare mai mare de 90%, atunci se va executa
un pat de pozare cu un amestec de nisip ciment de
6:1 sau 8:1 executat manual. executat manual.

in cazul unor pante mari, protectia impotriva
alunecdrii patului de pozare si al conductei se poate
asigura prin aplicarea unor dinti de beton (vezi fig).
Distantele dintre acestia se vor aprecia de citre
proiectant in functie de conditiile de teren si de
prezenta apelor freatice. Pentru aceasta, se recomanda
urmatoarele:
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In cazul pantelor mai mari de 10% si prezenta apelor freatice deasupra zonei de conducta §i
dacd distanta intre caminele de vizitare este mai mare de 80m, atunci este indicata realizarea
dintilor din beton din 50 in 50 de metri.

La realizarea umpluturilor trebuie procedat cu grija si in cazul straturilor aflate deasupra
zonei de conducta.

Pentru realizarea umpluturii in zona II se poate utiliza terenul rezultat din sapatun daca se
poate atlnge gradul de compactare din tabelul anterior. in zona II nu este admis3 reumplerea prin
basculare deoarece acest lucru ar putea provoca deformatii locale.

Reumplerea se face in straturi de 20-25cm, urmati de compactare mecanica cu utilaje usoare.
Compactarea zonei 111, aflata sub artere de circulatie se va executa cu grija deosebita. Gradele de
compactare cerute se pot realiza cu soluri granulate i cu compactare mecanica eficienfa. Evolutia
defromatiilor in timp §i pastrarea acestora intre parametrii doriti este influentatd semnificativ de
realizarea patului de pozare i modul de reumplere. Cu respectarea cqnd1tnlor prezentate
deformatiile pot fi caracterizate de graficul de mai sus.

3. Probe, verificiri si receptia instalatiilor de canalizare

Instalatiile de canalizare a apelor uzate menajere se supun probelor de etangeitate i de
functionare.

Proba de etanseitate necesiti umplerea instalatiei cu apd, pand la nivelul de refulare prin
obiectele sanitare, dupd care se probeaza toate punctele de imbinare. Punctele de imbinare ce se
inchid cu masti, se incearci pe parcursul lucrdrii, inainte de inchiderea acestora.

Proba de functionare se executd prin punerea in functiune a obiectelor sanitare. Cu prilejul
incercirii de functionare se controleaza §i pantele, piesele de curétire, sustinerea conductelor,
etc.

4. Masuri de protectia muncii si norme p.s.i.

In documentatia tehnici s-au previzut solutii care sd asigure conditii de executie fard
pericol de accidentare §i cu sigurantd maxima in exploatare cu respectarea leglslagel si a actelor
normative referitoare la proiectarea si executia lucrérilor privind protectia muncii si PSI, dupa
cum urmeaza:

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9;

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele Metodologice de Aplicare;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elaborat de MLPAT cu
ordinul nr. 9/N/15.03.1993;

- Norme specifice de protectie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii §i Protectiei
Sociale — Departamentul Protectiei Muncii, referitoare la activitatile de: sudare si taierea
metalelor; transportul si depozitarea oxigenului; activititi de vopsire; constructii §i
confectii metalice (anul 1994);

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu ordinul MMPS nr. 578/DB/5840 din
20/26.11.1996;

- Norme generale de protectie Impotriva 1ncend1110r la proiectarea §i realizarea
constructiilor si instalatiilor, Decret nr. 290/1997;

- Norme tehnice de proiectare §i realizarea constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118 — 99;

- Ordonanta Guvernului privind apérarea impotriva incendiilor, aprobatd cu Legea nr.
212/1997.
in timpul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii si PSI, astfel

incat desfisurarea lucririlor si se facd in deplind sigurantd atat pentru personalul de executie cat
si pentru constructiile, instalatiile, céile de circulatie si personalul din zona.

Intocmit,
ing. Z.Andrei

8.C.Proiect Covasna S.A



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: Formular C5
PRIMARIA SF. GHEORGHE
OBIECT: 21114/2011 Modernizare str.Budai Nagy Anta
Sfantu Ghorghe

24.11.2011
PROIECTANT: S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SF. GHEORGHE ANTEMASURATOARE
4.1. INVESTITIA DE BAZA
Cat.lucr. 4,1.3. CANALIZARE PLUVIALA
Nr.| Simbol articol ; UM Cantitate
crtl. Descriere articol
1 2 3
1 TSAQ04C1 M.C. 53.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M T.TARE
2 TsAl2Cl M.C. 21.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
3 TsSDOIClL M.C. 48.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU
SFARIM.BULG.TEREN TARE
4 TSDO4Al M.C. 48.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

5 TSD13Al M.C. 5.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU

BRAZDUITE

6 TSFO5A1 MP. 220.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M;
0,0-0,2M INTRE DULAPI

7 ACE08AlL M.C. 10.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP
$ ,
8 ACAllE3 M 110.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160
9 ACEO2A1l BUC 22.000
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP Al
$
10 TRAO1A05P TONA 105.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
11 ACEleAl M 110.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE
$
12 Cz0104B1 M.C. 18.000
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII
NECENTRALIZATE $
13 CZ0209H1 M.C. 3.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA
$
14 RPAB01D1 BUC. 30.000

‘RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE
ZIDARIE CAR.MORT.CIMENT*
15 RPAB02A1 BUC. 7.000

COBORIRE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
ZIDARIE CAR.MORT CIM*
16 RPAHO2A1 M.C. 0.500
SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT
1820-1,8/M ACOPER 1-5 M*
17 RPAIO4Al M.C. 0.500

TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4
M*

12:17 Pagina ]




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: Formular C5
PRIMARIA SF. GHEORGHE
OBIECT: 21114/2011 Modernizare str.Budai Nagy Anta.
Sfantu Ghorghe

24.11.2011
PROIECTANT: S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SF. GHEORGHE ANTEMASURATOARE
4.1. INVESTITIA DE BAZA
Cat.lucr. 4.1.4. INSTALATIE GAZ METAN
Nr.| Simbol articol UM Cantitate
crtf. Descriere articol
1 2 3
1 RPABOIC1 BUC. 30.000

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF BET.ARMAT*
2 RPABO2C1 BUC. 30.000

COBORIRE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE
PLACA PREF.BET ARMAT¥*

3 GDOSAl BUC. 15.000
RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND DN=1-2 TOLI

4 GDl11Al M.C. 11.000
DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

5 GCO01B1 KM. 0.050

PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN= 80 MM
6 GCO3B1 BUC. 30.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA CONDUCTE
CU DN= 80 MM

7 GD01B1 M 50.000
TEAVA DE OTEL PTR CONDUCTE COLECTOARE SAU DISTRIB.MONTATA IN SANT AVIND DN= 80

I\M -

INTOCMIT: SING. HIRNI ANGELA

\
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S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21114/2011
SFANTU GHEORGHE Faza: P.T
Modernizare Strada Budai Nagy Antal

MEMORIU TEHNIC

- instalatii electrice -

1. Generalitégi

1.1 Denumirea lucrarii

Prezentul proiect cadru trateaza in faza de proiect tehnic PT lucrarile aferente
modernizarii strazii Budai Nagy Antal.

1.2 Beneficiar
Mun. Sfantu Gheorghe

1.3 Proiectant
S.C. PROIECT COVASNA S.A

2. Baza de proiectare

Baza tehnica de proiectare o constituie tema de arhitectura precum si
normativele si standardele urmatoare:

1 7 2002- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

C 56 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii
aferente.

PE 132 — Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica

C 56 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construcitii si a instalatiilor
aferente.

Legea 90- 1996 — Norme generale de protectia muncii



3. SAPATURI S| PLASAREA TUBURILOR PVC PENTRU
INSTALATILE ELECTRICE

3.1. Situat,ia existenta

In prezent alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici precum si a
corpurilor de iluminat stradale aflate in zona specificatda mai sus se face de la reteaua
existenta “ LEA “ a societétii comerciale “ S.C ELECTRICA S.A” prin cabluri electrice
montate pe stalpuri electrice din beton precomprimate.

Cablurile electrice pentru curenti slabi ( Telefonie, CATV,Internet ) sant montate
tot pe stalpurile electrice sus mentionate la o distantd de 1.0 m de cablurile electrice de
joasa tensiune.

3.2. Situatia proiectata

Avand in vedere faptul cad amplasarea cablurilor electrice pentru alimentarea
abonatilor casnici precum si pentru iluminatul electric exterior va fi facut de catre
S.C ELECTRICA S.A. prezentul proiect va trata numai sapaturile necesare pentru
cablurile electrice de alimentare subterane de curenti tari si curenti slabi precum
si protectia ecestora.

Cablurile electrice pentru curenti tari vor fi montate subteran in pat de nisip
iar la traversarea partii carosabile a drumului vor fi protejate suplimentar prin
montarea lor in tuburi PVC.

Cablurile electrice pentru curenti slabi ( Telefonie, CATV, Internet ) vor fi
trase in tuburi PVC pe toati lungimea cablului si vor fi montate subteran in pat de
nisip. Montarea cablurilor pentru curenti slabi vor fi facute de catre firma
detinatoare a licentei de prestari de servicii in acest domeniu.

Pentru protectia cablurilor electrice vor fi folosite tuburi electrice de :

1. @125 mm pentru alimentarea abonatilor casnici
2. @75 mm pentru alimentarea corpurilor de iluminat electrici plasate pe
stalpuri electrice
3. @75 mm pentru curenti slabi (internet, CATV, Telefonie)
Subtraversarea strazilor se va efectua prin montarea cablului electric intr - un tub de
protectie mentionat mai sus cu conditia ca lungimea s& depaseasca limita bordurii.
Tuburile de protectie a cablurilor electrice vor fi pozate, pe parte necarosabila a
strazilor (sub trotuare) si in zonele verzi.
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Fig. 1. Pozarea cablurilor in paralel cu conducte Fig. 4. Sublraversarea strazilor din localitati.
sublerane.
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La amplasarea tuburilor de protectie se va tine seama obligatoriu de
urmatoarele conditii:

a. Intersectia cablurilor de bransament cu retele de conducte subterane se va
realiza prin respectarea urmatoarelor distante pe verticala:

- h>250 mm fata de conductoare de apa si canalizare;

- h > 500 mm fatd de conducte cu fluide combustibile si conductoare de
termoficare.

b. Distanta de intersectie se poate reduce la 250 mm cu urmétoarele conditii:

- protejarea cablului in zona intersectiei plus cate 500 mm, in cazul conductelor cu
fluide combustibile;

- intarirea izolatiei termice la conductele de termoficare in zona intersectiei plus
cate 1000 mm; izolatia termica va fi realizatd astfel, incat s& nu depaseasca o
supratemperatura de 10° C fata de restul solului.

La intersectarea cu conductoare pozate la adancimi de cel putin 1 m, cablurile
electrice vor supratraversa conductele.

C. Supratraversarea strazilor din localitati se va efectua prin montarea cablului
de brangament intr-un tub de protectie a carui lungime va depasi limita bordurii (fig. 4).

d. La pozarea cablurilor pe stalpii retelelor electrice aeriene se vor respecta
urmatoarele:

- cablul va fi curatat, pe portiunea iesitd din pamant, de materiale de protectie
combustibile (iuta, bitum) si se va proteja anticoroziv prin vopsire;

- cablul va fi protejat impotriva deteriorarilor mecanice prin introducerea in tub de
protectie pe o portiune de 2 m deasupra solului;

- tubul de protectie poate fi izolant sau metalic;

la stabilirea locului de iesire din pamant se va avea in vedere evitarea laturi spre
zonele de circulatie; de asemenea, se va urmari, pe céat posibil, pozarea pe partea
nordica a stalpului, pentru evitarea incalzirii cablului sub actiunea razelor solare;

se va asigura o rezerva de cablu prin pozarea in bucla la baza stélpului.

e. In orase si in zone locuite, cablurile electrice trebuie pozate, de reguld, pe
partea necarosabila a strazilor (sub trotuare) si in zonele verzi din cartierele de locuit.

f.  Pe trotuare, ordinea de asezare a cablurilor electrice, dinspre partea cladita
inspre partea carosabila este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune;

- cabluri de curent continuu;

- cabluri pentru iluminat public.

g. La pozarea cablurilor in paralel cu conductoare subterane se vor respecta
distantele minime (fig. 1).

h. Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului
este de minimu 700mm . Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat
de nisip de 10 cm si se acopera cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat
de caramizi.



4. Masuri de protectia muncii

- La séparea de santuri sau de gropi in locurile in care trec cabluri, conducte
de gaze etc. , este necesar sa se instinteze in prealabil societatea carorale
apartin instalatiile subterane si sa obtina indicatii asupra locului precis in are se
gasesc cablurile sau constructiile subterane.

- In aceste locuri saparea santurilor sau gropilor trebuie sa se execute cu
atentie, iar incepand de la 0,4 m, séparea trebuie sa se execute numai cu lopeti.

- Daca in timpul saparii se descopera un cablu subteran, o conducta etc. ,
lucrérile trebuie sa se intrerupa si faptul trebuie adus la cunosgtinta
conduciétorului tehnic, pentru a se obtine indicatiile corespunzatoare.

- Executantul lucrarii trebuie sa aiba grija ca in locurile de trecere sa fie asezate
punti de trecere peste santuri.

- Cablurile si mansoanele care rdman suspendate in urma unor sdpaturi mai
adanci decét pozitia lor in pamant trebuie sa fie sustinute prin consolidare pe scanduri,
grinzi sau jgheaburi provizorii.

- Esteinterzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate.

- In timpul derularii si desfasurérii cablurilor, executantii trebuie sa isi protejeze
mainile, utilizdnd manusi sau palmare.

- La pozarea manuala a cablurilor, prin sustinerea acestora pe umar, personalul
executant trebuie s& poarte umerare, iar lungimea portiunii manevrate si numarul
persoanelor trebuie astfel alese, incat unei persoane sa-i revind o greutate de cel mult
30 kg. Tn timpul pozarii unui cablu, prin acest procedeu, intregul personal va fi plasat pe
aceeasi parte a cablului (santului).

- La pozarea cablurilor in profile existente cu alte cabluri decopertate, personalul
prebuie sa poarte obligatoriu casca de protectie a capului, incaltaminte electroizolanta
si manusi electroizolante.

- In cazul in care pozarea cablurilor se face pe role, personalul executant care
ajuta la tragerea cablurilor, trebuie sa se ageze cu fata spre tambur, la o distanta de cel
putin 1 m fata de rola din spate, pentru a se evita prinderea mainilor in role.

- Pentru a se evita o eventuala rasturnare a tamburului n timpul derularii cablului,
acesta trebuie sa fie asigurat corespunzator.

- La preparare si turnarea maselor izolante si a aliajelor de lipit, folosite la
executarea mansoanelor si capetelor terminale trebuie sa se respecte prevederile de
protectie a muncii din figele tehnologice specifice.

- La incarcarea, descarcarea si manipularea tamburelor cu cabluri trebuie sa se
respecte urmatoarele reguli:

- Tnaintarea oricarei manipulari se va verifica buna stare a invelisului de protectie a
tamburelor si se vor scoate cuiele proieminente;

- operatiile de incarcare a tamburelor se vor executa, de reguld, cu ajutorul
utilajelor de ridicare sau cu mijloace de micd mecanizare, folosind axe si cabluri,
dimensionate corespunzator sarcinilor de ridicat;

- in autocamion sau remorca tamburele trebuie asezate orizontal, cu sensul de
rostogolire pe directia de circulatie. Pe platforma autocamionului sau remorcii tamburele



vor fi fixate prin ancori sau pene solide si suficient de mari. Se interzice transportul
persoanelor pe aceeasi platforma cu tamburele;

- descarcarea tamburelor se va executa fie cu automacaraua, fie manual pe un
plan inclinat rezemat pe capra. Tamburul trebuie retinut cu franghi dinspre partea opusa
miscarii, urmarindu-se deplasarea corecta a tamburului pe planul inclinat. Este interzisa
stationarea personalului in directia deplasarii tamburului sau in apropierea planului
inclinat. Toate operatiile de corectare a deplasérii la sol trebuie sa se execute cu
ajutorul unor rangi lungi sau al unor pene cu coada lunga;

- manipularea tamburelor se face conform cu fisele si instructiunile tehnologice
specifice si cu instructiunile elaborate in acest scop de unitatile producatoare ale
cablurilor, corespunzator tipurilor de cabluri, tensiunii, izolatiei etc.;

- operatile de legare — dezlegare a tamburelor si dirijarea conducatorului
macaralei sau a dispozitivului de ridicare vor fi realizate de catre legatorii de sarcina.

5. Protectia mediului

Potrivit Legii 137/95, art. 6, protectia mediului constituie o obligatie a
autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor
fizice si juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos.

Citeva dintre principiile generale pentru asigurarea protectiei mediului ce

trebuie avute In vedere la executia unei lucrari sunt:

- conservarea conditiilor de sénatate ale omului;

- evitarea poluarii prin masuri preventive;

- apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor;

- principiul ,poluatorul plateste”;

Cu toata ca energia electrica este ,curata” in procesele de utilizare,
comparativ cu alti combustibili, trebuie minimalizate efectele negative ale acesteia
asupra mediului inconjurator.

In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 si

Ordinul 125/1996, initierea unei lucrari de constructii montaj la un obiectiv nou,
precum si modificarea celor existente care necesita constructii montaj este permisa
numai cu acord de mediu obtinut conform procedurii descrise in Ordinul 125/1996.

La executia unei lucrari, incepand cu faza de proiectare si pe toata perioada
executiei si exploatarii lucrarii, se va urmari obtinerea unui impact negativ minim
asupra mediului inconjurator.

Se vor lua masurile necesare pentru readucerea mediului inconjurator la
conditiile initiale dinaintea inceperii lucrarii.

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de

poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special
amenajate.

La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de
orice material si reziduri.

Resturile de materiale, rezultate in urma efectuérii lucrarilor, vor fi predate
unitatilor autorizate sa preia astfel de deseuri.



Dupa efectuarea lucrérilor, se vor reface zonele afectate (spatii verzi,
trotuare si spatii carosabile)

6. Asigurarea Calitatii

.Principalele obiective urmarite pe parcursul realizarii proiectului sunt:
- elaborarea solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic;
- stabilirea resurselor necesare realizarii proiectului;
- satisfacerea cerintelor clientului si a reglementarilor aplicabile;
- Stabilirea inregistrérilor care dovedesc indeplinirea cerintelor si functionarea
eficienta a sistemului de management al calitatii.

Tntocmit
Ing. Korodi Cs.
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S.C. PROIECT COVASNA S A. Proiect nr. 21114/2011
SFANTU GHEORGHE Faza: P.T
Modernizare Strada Budai Nagy Antal

CAIET DE SARCINI

instala;ii electrice

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit in conformitate cu cadrul continut din
Jndrumétorul privind elaborarea documentelor necesare organizarii licitatiilor pentru
lucrari publice” (Proiect br.9680/91, faza a lll-a MLPAT-DCLP Romproiect S.A.) partea de
proiect (P.Th.), care sta la baza organizarii licitatiilor lucrarilor publice, prezentarii ofertelor
si adjudecarii lucrarii publice.

in cadrul categoriei de lucrari sunt cuprinse:

- sapaturi pentru cabluri electrice pentru montaj subteran

- plasarea tuburilor de protectie PVC.

L ETAPELE LUCRARII :

Studierea atenta a proiectului de instalatii electrice.
Aprovizionarea si depozitarea materialelor necesare pentru executarea instalatiilor
electrice in magazia santierului

Pregatirea locului de munca.

Aducerea de scule si dispozitive pentru executia lucrarilor.
Intocmirea graficului de executie a lucrarilor.

Organizarea echipelor de lucru.

Verificarea aparatelor si echipamentelor

Executarea instalatiilor electrice provizorii.

Inceperea lucrarilor de instalatii electrice propriu-zise.

0 Verificarea instalatiilor electrice.

N -~

o
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Il.  Procesul tehnologic

Lucrarile de executare a brangamentelor subterane se realizeazade personal special
instruit si dotat cu scule si utilaje corespunzatoare acestui fel de lucrari.

Procesul tehnologic pentru executia brangamentelor subterane cuprinde urmatoarele
operatii principale:

- organizarea $i pregatirea lucrarii;

- stabilirea traseului;

- executarea traversarilor (unde este cazul);

- executarea sapaturilor pentru sant si pentru mansonul de brangsament;
- desfasurarea si pozarea cablului;

- tragerea cablului prin tuburi;

- astuparea santurilor;



- refacerea pasajelor;

La saparea de santuri sau de gropi in locurile in care trec cabluri, conducte de gaze
etc. , este necesar sa se instiinteze in prealabil societatea carora le apartin instalatiile
subterane si sa obtina indicatii asupra locului precis in care se gasesc cablurile sau
constructiile subterane.

in aceste locuri separea santurilor sau gropilor trebuie sa se execute cu atentie, iar
incepénd de la 0,4 m , separea trebuie sa se execute numai cu lopeti.

Daca in timpul saparii se descopera un cablu subteran, o conducta etc. , lucrarile
trebuie sa se intrerupa si faptul trebuie adus la cunostinta conducatorului tehnic, pentru a
se obtine indicatiile corespunzatoare.

Executantul lucrarii trebuie sa aiba grija ca in locurile de trecere sa fie agezate punti
de trecere peste santuri.

Cablurile si mangoanele care raman suspendate in urma unor sapaturi mai adanci
decét pozitia lor in pamant trebuie sa fie sustinute prin consolidare pe scanduri, grinzi sau
jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate.

In timpul derularii si desfasurarii cablurilor, executantii trebuie sa Tsi protejeze méinile,
utilizdnd manusi sau palmare.

La pozarea manuala a cablurilor, prin sustinerea acestora pe umar, personalul
executant trebuie sa poarte umerare, iar lungimea portiunii manevrate si numarul
persoanelor trebuie astfel alese, incat unei persoane sa-i revina o greutate de cel mult 30
kg. In timpul pozérii unui cablu, prin acest procedeu, intregul personal va fi plasat pe
aceeasi parte a cablului (santului).

La pozarea mecanica a cablurilor, seful de lucrare trubuie sa dirijeze buna
desfasurare a procesului tehnologic.

La pozarea cablurilor in profile existente cu alte cabluri decopertate, personalul
prebuie sa poarte obligatoriu casca de protectie a capului, incaltaminte electroizolanta si
manusi electroizolante.

Tn cazul in care pozarea cablurilor se face pe role, personalul executant care ajuta la
tragerea cablurilor, trebuie sa se aseze cu fata spre tambur, la o distanta de cel putin 1 m
fata de rola din spate, pentru a se evita prinderea mainilor in role.

Pentru a se evita o eventuala rasturnare a tamburului in timpul derularii cablului,
acesta trebuie sa fie asigurat corespunzator.

La preparare si turnarea maselor izolante si a aliajelor de lipit, folosite la executarea
mansoanelor si capetelor terminale trebuie sa se respecte prevederile de protectie a
muncii din fisele tehnologice specifice.

La incarcarea, descarcarea si manipulare tamburelor cu cabluri trebuie sa se
respecte urmatoarele reguli:

a) Tnaintarea oricarei manipulari se va verifica buna stare a invelisului de protectie a
tamburelor $i se vor scoate cuiele proieminente;

b) operatiile de incarcare a tamburelor se vor executa, de regula, cu ajutorul utilajelor
de ridicare sau cu mijloace de mica mecanizare, folosind axe si cabluri, dimensionate
corespunzator sarcinilor de ridicat;

c) in autocamion sau remorca tamburele trebuie asezate orizontal, cu sensul de
rostogolire pe directia de circulatie. Pe platforma autocamionului sau remorcii tamburele



vor fi fixate prin ancori sau pene solide si suficient de mari. Se interzice transportul
persoanelor pe aceeasi platforma cu tamburele;

d) descarcarea tamburelor se va executa fie cu automacaraua, fie manual pe un plan
inclinat rezemat pe capra. Tamburul trebuie retinut cu franghi dinspre partea opusa
miscarii, urmérindu-se deplasarea corectd a tamburului pe planul inclinat. Este interzisa
stationarea personalului in directia deplasarii tamburului sau in apropierea planului
inclinat. Toate operatiile de corectare a depsarii la sol trebuie s& se execute cu ajutorul
unor rangi lungi sau al unor pene cu coada lunga;

e) manipularea tamburelor se face conform cu fisele si instructiunile tehnologice
specifice si cu instructiunile elaborate in acest scop de unitétile producatoare ale
cablurilor, corespunzator tipurilor de cabluri, tensiunii, izolatiei etc.;

f) operatiile de legare — dezlegare a tamburelor si dirijarea conducatorului macaralei
sau a dispozitivului de ridicare vor fi realizate de catre legatorii de sarcina.

Intocmit,
ing. Korodi Csaba
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Lista prescriptiilor tehnice de baza

1.1-7-09
2.C56-2000

3. STAS 6865-89
4. STAS 6990

5. SREN 50086-1:2001
6.PE 132

7.C 56

Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumatori cu tensiune panala 1.000 V
Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii i
a instalatiilor aferente.

Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe.
Tuburi pentru instalatii electrice, din policlorura de vinil
neplastifiata.

Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice.

Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie
publica

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii i
a instalatiilor aferente.

Intocmit,
ing. Korodi Csaba
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PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: Formular C5

Primaria Sfantu Gheorghe

OBIECT: 21114/2011 Modernizare str. Budai Nagy Antal

Mun. Sfantu Gheorghe

PROIECTANT:S.C. PROIECT COVASNA S.A. 22.11.2011
SF. GHEORGHE ANTEMASURATOARE
4.1 INVESTITIA DE BAZA
Cat.lucr, 4.1.5 INST. ELECTRICE - SAPATURI S| TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC
Nr. | Simbol articol UM Cantitate
crt. Descriere articol
1 2 3
1 ACA11C1 M 800.000
(ASIMILAT)
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75
2 ACA11D2 M 45.000
(ASIMILAT)
TEAVA PVC TIP3(M) MONTATA IN PAMANT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR AVIND D:125
3 W2H07C1 M 966.000
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1 KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC
4 TSA02C1 M.C. 348.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE
5 TSD01C1 M.C. 348.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU
SFARIM.BULG.TEREN TARE
6 W2H04A M.C. 174.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT
7 W2H01B2 M 966.000
SANT TER F.TARE PT POZ.3CAB NOI 1KV INCL PROTEJ CUNISIP S| CARAM.SI ASTUP.SANT
8 W2H05A11 ML. 966.000
FOLIE AVERTIZARE
9 TSDO04A1 M.C. 348.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
10 TRAO1A05P TONA 278.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU A MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA

INTOCMIT
ING. KORODI CSABA
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