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S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. : 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Faza:D.AL.L

DOCUMENTATIE PENTRU
AVIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Intocmit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea obiectivului de investitie: Amenajari exterioare, sistematizare verticala si
asigurarea utilitatilor la Sala de sport, Liceul
Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron"

1.2. Amplasament: mun.Sf.Gheorghe, jud. Covasna, str. Crangului, nr.30
1.3. Titularul investitiei : Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron"
1.4. Beneficiarul investitiei: Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron"
1.5. Elaboratorul studiului: S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia actuala a obiectivului de investitii :

Obiectivul ,, Sala de sport scolar cu nivele de practici sportiva competitionald locala
proiect nr: XV — 455/2005 a fost proiectatd de S.C ,, ARHING” - Proiectare — cercetare —
- expertizare n constructii, instalati Tg. Mures, la solicitarea autoritatii contractante C.N.I.
Bucuresti. Acest proiect tip a fost adaptat, acum cu nr: XX — 673/2010 tot de S.C. ARHING
S.R.L Tg. Mures, cu locatia in incinta Grup Scolar Economic Administrativ ,Berde Aron”.

Sala de sport este amplasatd in mun. Sf. Gheorghe in incinta scolii grup scolar
economic administrativ ,, Berde Aron” la intersectia strazii Crangului cu str. Barabas Miklos
(str.Salciilor).  Prezenta documentie are ca obiect rezolvarea amenajarii exterioare,
sistematizarii verticale si stabilirea solutiilor tehnice, conditilor de realizare a asigurarii
utilitatiilor la sala de sport.

2.2. Descrierea investitiei:
Concluziile raportului de expertiza tehnica:
Nu s-a intocmit expertiza tehnica .
Criteriile principale pentru realizarea amenajarii exterioare, sistematizarii verticale cu
stabilirea solutiilor tehnice si a conditiilor de asigurare a utilitatiilor la sala de sport au fost:
- sa se asigure nivelarea terenului la cotele proiectate
- Sa amenajeze pista de alergare si terenurile de joc (volei, handbal, baschet,
badmington)
- sase asigure utilitatile aferente (apa-canal, electrice si gaz metan) la sala de sport
- sa asigure imprejmuirea terenurilor de joc si reconditionarea gardului de protectie in
jurul incintei liceului tehnologic, economic, administrativ.



3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a.) zona si amplasamentul :

Amplasamentul se afla in incinta scolii ,Liceul tehnologic, economic, administrativ Berde
Aron”, la intersectia strazilor Crangului si str. Barabas Miklos (str.Salciilor) din
mun.Sf.Gheorghe conform Extras C.F. nr.27024 si nr.27025

Conditile de clima ale localitatii sunt caracteristice depresiunilor intermontane ale
Carpatilor Orientali, cu temperaturiile medii anuale de 7-9°C (zona de frig Il).

Vantul sufla predominant in directia Nord-Est cu valori medii de 600-700 mm/an.

Zona de hazard seismic ag = 0,20 g; Tc = 0,7 sec, conform cod de proiectie seismica
P 100-1/2006.

Adancimea de inghet: conform STAS 6054-85 este de -110cm, zona de incarcare
zapada conform CR 1-1-3-2005 este de SoK = 2,0 KN/mp si interval mediu de recurenta
IMR = 50 ani, la altitudinea < 1000 m.

Zonarea incarcarii de vant conform NP.082-04, prevede presiunea de referinta
W(z) 2 0,7 kPa; viteza de referintd W ref = 41 m/s, pe un interval mediu de recurenta de 50ani

b.)statutul juridic al terenului ocupat :
Incinta terenului pe care este amplasata sala de sport este in proprietatea Liceului
tehnologic, economic, administrativ conform extras C.F.nr. 27024 si nr. 27025

c.)_studii teren :
Beneficiarul ne-a pus la dispozitie:
- ridicarea topografica efectuata de catre persoana autorizata sing.Vegh Zoltan.

3.1. Descrierea lucrariilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza

In cadrul acestei documentatii tehnice se propune executarea lucrariilor exterioare prin
care se amenajeaza terenurile sportive si platformele pietonale, alimentare cu utilitati (apa,
gaz, canalizare si electrice) Terenurile amenajate ptr. jocurile sportive vor fi ingradite, iar
gardul din jurul scolii / liceului va fi reconditionata si chiar inlocuit in zonele unde prezinta o
deteriorare avansata.

3.2. Descrierea dupa caz a lucrarilor de interventie :
a) Sistematizarea verticala si amenajarile exterioare cuprind urmatoarele componente:
1. Accesul la intrarea principala (1 tronson din pista de alergat lunga de 60 m) si trotuar
de garda in jurul salii de sport
2. Pista de alergare (restul reprofilat S=1940mp)
3. Terenuri de joc

3.1.  Teren de volei S=360 mp
3.2. Pista de sariturain lungime S=145mp
3.3. Teren de handbal S=792 mp
3.4. Teren de baschet S=504 mp
3.5. Teren de badmington S=140 mp

4. Platforme pietonale, zona verde, trotuare si rigole

- platforme si trotuare pietonale S$=1250 mp

- rigole S= 48 mp

- Zone verzi S= 490 mp

Se va amenaja tronsonul de pista de alergare existenta in prima etapa ptr.
functionalitatea salii de sport aferenta intrarii principale pe distanta de 60 ml.

Concomitent cu acest tronson de pista 60 ml in jurul Sali de sport se vor executa
trotuare de garda asigurand latimea de 1 m.



Terenurile de joc (teren de volei, groapa de sarituri cu pista de elan aferenta, teren de
handbal, teren de baschet si teren de badmington) se vor executa separat in functie de nevoile
si prioritatiile ce se impun.

De asemenea trotuarul pietonal intre pista de alergat si pista de sarituri in lungime cu rigole
aferente se vor executa independent .

In ultima instanta din capitolul de sistematizare verticala si amenajari exterioare se vor
executa platforme pietonale neamenajate si zonele verzi.

b) Imprejmuire si reparatii gard
Se compune din:
- imprejmuire inalta de 6,0m in spatele portilor de handbal (teren handbal)
- imprejmuire inalta in jurul terenurilor de sport cu inaltimea de 4,0m
- gard de protectie in jurul scolii
c) Racord electric
Racordul electric la reteaua de distributie a furnizorului de energie electrica SC.Electrica
SA. se va realiza subteran cu cablu de alimentare CYAbY 4x3 5mmp de la firida electrica
conf. plansa E-01.

d) Alimentarea cu apa potabild
Alimentarea cu apa potabila a salii de sport (instalatiile sanitare interioare si instalatia
de incendiu) este realizata de la reteaua de apa, existenta in str. Fabricii, prin bransamentul de
apa existent, din caminul de apometru existent. Racordul va fi realizat printr-o conducta de apa
PE@S0mm pana la intrarea in cladirea salii de sport (unde sunt prevazute racordurile pentru
instalatia sanitara interioara).

e) Canalizarea menajera
Apele uzate menajere vor fi colectate prin tuburi de PVC-KG D.200mm si conduse prin
conducte si camine de vizitare proiectate, de la iesirea din sala de sport pana in caminul
menajer existent din fata cladirii CT existenta. Racordul la canalizarea menajera din str.Fabrici
nu sufera modificari, el putand prelua si debitul de apa uzata rezultat de la noua investitie,
neafectand sistemul de curgere libera.

f) Canalizarea pluviala si meteorica
Apele pluviale de pe acoperisul Sali de sport, ce sunt colectate prin jgheburi si burlane
vor fi preluate de la baza burlanelor printr-un sistem unitar cu cel de ape de pe platforma dar
separat de cel de canalizare menajara. Apa meteorica de la burlane este colectata la sistemul
de canalizare pluviala existent din jurul sali de sport (care sufera mici modificari) si este
racordata la canalizarea pluviala din str.Crangului.

g) Instalatia de utilizare gaz metan exterioara

Alimentarea cu energie termica a Salii de sport din incinta Liceului Tehnologic
Economic Administrativ Berde Aron va fi realizata de la centralele termice proprii ale obiectului
(amplasate la etaj, respectiv la parter). Centralele functioneaza pe combustibil gaz metan conf.
acordului de acces nr.11337286 din 05/09/2012.

Instalatia de utilizare noua se va realiza de la bransamentul existent din incinta liceului.
Se propune executarea unei instalatii de utilizare exterioara aeriana (pe cladire si gard),
respectiv subterana (intre gard si cladire) conform pl. GM-01 pana la cladirea Salii de sport,
unde sunt montate centralele termice aferente acesteia.

h) Dotari
Materialul sportiv se compune din : poarta handbal cu plas3, dispozitiv de baschet
cu doua cadre, stalpi pentru fileu volei cu fileu, stalpi badmington cu fileu si nispar pentru
sarituri in lungime.



3.3. Consumuri de utilitati :
La prezenta lucrare proiectata interventia tehnica implica asigurarea urmatoarelor
utilitati ce trebuiesc sa respecte caracteristicile:

a) Racord electric

Alimentarea cu energie electrica a Salii de sport necesita cablu de alimentare CYAbY
4x3,5mmp pe o lungime de L=50 ml, necesitand o putere electrica instalata P1=47,50 kW, iar
puterea consumata Pa=32,30 kW.

b) Racord de apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului necesita racordarea unei conducte de
PE@50 mm de la conducta de bransament din caminul de apometru existent pana la
racordurile interioare aferente cladirii, cu o lungime de L=136 ml.

¢) Canalizarea menajera

Se prevede un sistem de canalizare separativ compus din:
- 0 conducta de canalizare menajera din PVC-KG D.200 mm, cu o lungime totala
de L=205 ml
- 7 (sapte) camine de vizitare, la schimbarea directiilor

d) Canalizarea pluviala

Canalizarea pluviala proiectata in jurul Salii de sport necesita o lungime de L=150 ml
realizata din conducte de PVC-KG D.160 mm respectiv PVC-KG D.200 mm si 3 camine de
vizitare.

e) Instalatia de utilizare gaz metan
Este realizata de la bransamentul existent la capatul caruia se monteaza un regulator
nou/schimbat, cu debitul de Q=150 mc/h si un contor nou Q=40 mc/h .

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Investitia este propusa sa fie realizata conform graficului din Anexa 1, In 8 luni, din care :
- 2luni— pregatirea investitiei
- 6 luni — executia propriu-zisa

5. COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI
9.1. Valoarea totald , cu detalierea pe structura devizului general (fara TVA) :

Total : 752,603 mii lei / 171,526 mii €

din care C+M 574,397 mii lei / 130,911 mii €

- cheltuieli pentru proiectare si engineering: 49,972 mii lei /11,389 mii €
- asistenta tehnica : 15,797 mii lei /3,600 mii €
- cheltuieli pentru investitie de baza : 443,632 mii lei / 101,108 mii €
- alte cheltuieli : 87,382 mii lei /19,915 mii €

9.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Se va face conform graficului de realizare, propus din Anexa 1.

6. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Sursele de finantare a investitiei vor fi fonduri din bugetul local.



7. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
7.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie  : 10
7.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare -0

8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI
8.1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA : 929,361 miilei / 211,810 mii €
din care: - constructii — montaj (C+M) : 712,252 miilei / 162,329 mii €

8.2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M)
Conform Anaxa 1.

8.3.Durata de realizare a investitiei:
2 luni pregatire + 6 luni executie

8.4.Capacitati
Capacitatile rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie sunt :

S amenajat = 6510 mp

Rezultand o investitie specifica de
C+M 712,252 mii lei
Isp = —mmmmmemeeeee = = 0,110 mii lei/ mp
S am 6510 mp

9. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU
- Certificat de urbanism

DIRECTOR SEF PROIECT
ing. Ferenczy Coloman ing. Zamfir Andrei




S.C.PROIECT COVASNA S.A.
SFANTU GHEORGHE

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectului de investitie:
Amenajari exterioare, sistematizare verticali si asigurarea utilitatilor

la Sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron" mun.Sf.Gheorghe

Proiect nr.21212/2012
Faza: DALI

Curs_lei/euro la cursul 4.3877 lei/ euro

VALOARE FARA TVA TVA 24% Valoare inclusiv TVA
Nr.lcrt. DEN. CAPITALELOR SI SUBCAPI;’OLELOR DE CHELTUIELI mii_lei mii juro mii5 lei mii_lei mii ;zuro
CAP1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1,1|OBTINEREA TERENULUIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2|/AMENAJAREA TERENULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3|AMENAJ.PT PROT.MEDIULUI ST ADUC.LA STAREA INITIALA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL I. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAP2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2,1,1 CHELTUIELI PT ASIG.UTILITATILOR NEC. OBIECTIVULUI- 138,001 31,452 33,120 171,121 39,000
2,1.1.2 CHELTUIELI PT ASIG.UTILITATILOR NEC. OBIECTIVULUI-UTILAJ 4,420 1,007 1,061 5,481 1,249
TOTAL CAPITOL II. 142,421 32,459 34,181 176,602 40,249
CAP3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3,1|STUDII DE TEREN (TOPO GEO) 3,199 0,729 0,768 3,967 0,904
3,2|TAXA PT OBTINEREA DE AVIZE SU AUTORIZATII 2,800 0,638 0,000 2,800 0,638
3,3|PROIECTARE SI ENGINEERING 49,972 11,389 11,993 61,965 14,122
3,4|ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 3,000 0,684 0,720 3,720 0,848
3,5|CONSULTANTA 4,400 1,003 1,056 5,456 1,243
3,6/ASISTENTA TEHNICA 15,797 3,600 3,791 19,588 4,464
TOTAL CAPITOL III. 79,168 18,043 18,328 97,496 22,220
CAP4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1.[CONSTRUCTII+INSTALATII 428,686 97,702 102,885 531,571 121,150
4.2.|MONTAJ UTILAJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3.|UTILAJE,ECHIP. TEHN.SI FUNCTIONALE CU MONTAJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4.|UTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5.|DOTARI 14,946 3,406 3,587 18,533 4,224
TOTAL CAPITOL 1V. 443,632 101,108 106,472 550,104 125,374
CAP5 ALTE CHELTUIELI
5,1|ORGANIZARE DE SANTIER 1,5% 8,567 1,953 2,056 10,623 2,421
5.1.1LUCRARI DE CONSTRUCTII 7,710 1,757 1,850 9,560 2,179
5.1.2CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0,857 0,195 0,206 1,063 0,242
5,2|COMISIOANE SI TAXE SI COTE LEGALE 13,313 3,034 0,000 13,313 3,034
5.2.1Taxa pt Inspectie de Stat pt constructii 0,8% 4,631 1,055 0,000 4,631 1,055
5.2.2 Taxa pt autorizatie de construire 1% 5,788 1,319 0,000 5,788 1,319
5.2.3 Taxa pt Casa sociala a Constructorilor0.5% 2,894 0,660 0,000 2,894 0,660
5.2.4Alte cheltuieli- Alte taxe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,3|CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 10% 65,502 14,929 15,721 81,223 18,511
TOTAL CAPITOL V. 87,382 19,915 17,777 105,159 23,967
CAP6 CHELTUIELI PT PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6,1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6,2|PROBE TEHNOLOGICE
TOTAL CAPITOL VI.
TOTAL GENERAL 752,603 171,526 176,758 929,361 211,810
DINCAREC + M 574,397 130,911 137,855 712,252 162,329
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S.C.PROIECT COVASNA S.A.
SFANTU GHEORGHE

Proiect nr.21212/2012
Faza: DALI

DEVIZ OBIECT nr 2.1. ASIGURARE UTILITATI
Amenajéri exterioare, sistematizare verticala si asigurarea utilititilor

la Sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron" mun.Sf.Gheorghe

Curs lei/euro la cursul 4.3877 lei/ euro,

Nr. Valoarea pe categorii de
Crt. Denumire Jucrsri. £5r3 TVA Valoare inclusiv Tva
Mii lei | MiiEuro TVA 24% Mii lei | Mii Euro
I — LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
2.1.1 |Racord electric 12,447 2,837 2,987 15,434 3,518
2.1.2 [Racord apé potabild 12,922 2,945 3,101 16,023 3,652
S 2.1.3 |Canalizare menajerd 54,007 12,309 12,962 66,969 15,263
2.1.4 |Canalizare pluviald 42,687 9,729 10,245 52,932 12,064
2.1.5 |Inst.utilizare gaz-metan 15,938 3,632 3,825 19,763 4,504
TOTAL I 138,001 31,452 33,120 171,121 39,000
ITI — MONTA]
Montaj utilaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE

Utilaje si echipamente 4,420 1,007 1,061 5,481 1,249
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL IIT 4,420 1,007 1,061 5,481 1,249
TOTAL ( I + II+III fara TVA) 142,421 32,459 34,181 176,602 40,249

Intocmit

SC PROIECT COVASNA SA

Sf.Gheorghe




S.C.PROIECT COVASNA S.A.
SFANTU GHEORGHE

Proiect nr.21212/2012
Faza: DALI

DEVIZ OBIECT nr 4.1. INVESTITIA DE BAZA

Amenajari exterioare, sistematizare verticald si asigurarea utilititilor
la Sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Aron" mun.Sf.Gheorghe
Curs leifeuro la cursul 4.3877 lei/ euro

Nr. Crt. Valoarea pe categorii de lucrari,
Denumire 5rd TVA Valoare inclusiv Tva
Mii lei [ Mii Euro TVA 24% Mii lei | Mii Euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1. |Sist.vert.si amenaj.ext. 293,657 66,927 70,478 364,135 82,990
4.1.2. |Imprejmuiri noi 90,919 20,721 21,821 112,740 25,694
4.1.2.2 [Reparatii imprejmuiri 44,110 10,053 10,586 54,696 12,466
TOTAL I 428,686 97,702 102,885 531,571 121,150
II — MONTAJ
4.2.  |Montaj utilaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
4.3.1 |Utilaje si echipamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5.1 |Dotdri mat.sportiv 14,946 3,406 3,587 18,533 4,224
TOTAL 111 14,946 3,406 3,587 18,533 4,224
TOTAL (I + II+III fara TVA) 443,632 101,108 106,472 550,104 125,374
Intocmit
SC PROIECT COVASNA SA
Sf.Gheorghe
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S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR. 21212/2012

SFANTU GHEORGHE

EVALUARE NR. 2.1.

Asigurare utilitati

2.1.1. Racord electric, cf.anexa 1
2.1.2. Racord apa potabila, cf.anexa 2
2.1.3. Canalizare menajera, cf.anexa 3
2.1.4. Canalizare pluviala, cf.anexa 4
2.1.5. Inst.utilizare gaz-metan, cf.anexa 5
2.1.5.2. Utilaj, cf.anexa 6
Total
din care C+M
Utilaj

EVALUARE NR. 3.1.

Studii teren

3.1. Studii teren, conf. anexa 7

EVALUARE NR. 3.2.

Obtinere de avize

3.2. Taxe avize, cf. anexa 8

EVALUARE NR. 3.3.

Proiectare si engineering

3.3. Proiectare, cf. anexa 9

FAZA: D.A.L.I.

12.447 mii lei
12,922 mii lei
54,007 mii lei
42,687 mii lei
15,938 mii lei

4,420 mii lei

142,421 mii lei
138,001 mii lei
4,420 mii lei

3,199 mii lei

2,800 mii lei

49,972 mii lei



EVALUARE NR. 3.4.

Organizarea procedurii de achizitie publica

3.4. Achizitie publica

EVALUARE NR. 3.5.

Consultanta

3.5.1. Verificator, cf. anexa 10
3.5.2. Consultanta, cf. anexa 6
TOTAL 3.5., fara TVA

EVALUARE NR. 3.6.

Asistenta tehnica

3.6.1. Diriginte de santier,cf.anexa 11
3.6.2. Urmarire executie de proiectant, anexa 11
TOTAL 3.6., fara TVA

EVALUARE NR. 4.1.

Investitia de baza

4.1.1. Sist.vert. si am.ext, cf.anexa 12

4.1.2. Tmprejmuiri noi, cf.anexa 13

4.1.2.2. Reparatii imprejmuiri, cf.anexa 13
TOTAL 4.1., fara TVA

EVALUARE NR. 4.5.

Investitia de baza — dotari material sportiv

4.5.1. Dotari — cf. anexa 14

3,000 mii lei

2,400 mii lei
2,000 mii lei
4,400 mii lei

10,800 mii lei
4,997 mii lei
15,797 mii lei

293,657 mii lei
90,919 mii lei
44,110 mii lei

428,686 mii lei

14,946 mii lei



EVALUARE NR. 5.1.1.

Organizare de santier
» Lucrari de constructii - instalatii

(142,421 + 428,686) miileix 0,9 x 1,5 =
=571,107 miileix0,9x1,5% = 7,710 mii lei

EVALUARE NR. 5.1.2.

Organizare de santier
» Cheltuieli conexe organizarii
571,107 miileix 0,1x1,5 % = 0,857 mii lei

EVALUARE NR. 5.2.1.
TAXA ISC

(571,107 + 7,710) mii lei x 0,8 % =
= 578,817 mii lei x 0,8 % = 4,631 mii lei

EVALUARE NR. 5.2.2.
TAXA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

578,817 miileix 1% = 5,788 mii lei

EVALUARE NR. 5.2.3.
TAXA CSC

578,817 miilei x 0,5 % = 2,894 mii lei

EVALUARE NR. 5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

(138,001 + 3,199 + 49,972 + 15,797 + 428,686 +
+ 4,420 + 14,946) mii lei x 10 % =
= 655,021 x 10% = 65,502 mii lei

Intocmit,
ing.Ferenczy C.



S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Faza: D.A.L.I

ANEXA NR.1

EVALUAREA LUCRARILOR
- INSTALATII ELECTRICE DE RACORD ELECTRIC SUBTERAN -

Cutie de distributie electrica complet echipata (F.E.R)

buc. 1x2000 lei/buc 2000,00 lei

Cablu de energie armata cu banda de otel (CYAbY 3x35+16
2. | mmp) 3256,55 lei
ml. 55x59,21 lei/ml

Profil pentru cable de 1KW cu strat protector din nisip si banda
3. | din PVC pt. Cable — profil M 381,00 lei
ml. 50x7.62 lei/ml

Sapaturi manuale in transee pt. cabluri el. in pamint cu umid. Nat.

mc. 29x103,81 lei/mc 3010,49 lei

Umplutura compactata in sant pt. cabluri ingrop. la linii electrice,
5. | teren tare. 407,67 lei
mc 29x16,23 lei/mc

Mont cablu Cu sau De Al in sant pat de nisip cu tractiune
6. | manuala. 516,50 lei
MI 50x10,33 lei/ml

Verificarea si incercarea retelei electrice subterane cu cablu nou

7| buc. 2x26,00 lei/buc 52,00 lei

Verificarea prizelor de pamint .
- 8. buc. 4x9,46 lei/buc 37,84 lei

Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii

g |sau r'acordaru bransamentelor si punerea in functiune reteau 153,24 lei
electrica subterana
buc. 2x76,62 lei/buc
Refacere strat carosabil .

101 puc. 1x1500 lei/buc 1500,00 lei
Total 11.315,29 lei
Materiale marunt 10% din valoare 1131,50 lei
Total fara TVA (rotund) 12447,00 lei

Intocmit,
ing.Korodi Csaba
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S.C. PROIECT COVASNA S.A.

vV V ¥V ¥V ¥V ¥V V VvV V VvV V

SFANTU GHEORGHE

EVALUARE
(Racord apa)

Teava de polietilena Dn 50mm

136 ml x 38 lei/ml =
Banda de semnalizare

136 ml x 1,4 lei/ml =
Piese de legatura, fitinguri 10%

din valoarea conducta
Sapatura manuala

55 mc x 48 lei/mc
Sapatura mecanica

100 mc x 4,5 lei/mc
Umplutura manuala

124 mc x 9,5 lei/mc
Umplutura mecanica

31 mc x 4,5 lei/mc
Compactare manuala

52 mc x 15 lei/mc
Compactare mecanica

103 mc % 9,0 lei/mc
Transport pamant , nisip

43 to x 6,3 lei/to
Umplutura nisip n jurul conductei

10 mc x 66 lei/mc

TOTAL, fara TVA

Proiect nr. 21212/2012
FAZA: D.A.L.IL.

Intocmit :

Sing.

{

s

ANEXA NR.2

5168,00
191,00
517,00

2640,00
450,00

1178,00

140,00
780,00
927,00
271,00

660,00

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

H):Zi‘i\w

12922,00 lei



S.C. PROIECT COVASNA S.A.

vV V¥V VvV ¥V ¥V V ¥V V V V VY

SFANTU GHEORGHE

Conducta din PVC-KG Dn(160+200+250)mm

310 ml x 48 lei/ml =

Piese de legatura, fitinguri 10%
din valoarea conducta

Camine de vizitare din polietilena tip.Rehau
7 buc x 2400 lei/buc

Sapatura manuala
154 mc x 48 lei/mc
Sapatura mecanica
286 mc x 4,5 lei/mc
Umplutura manuala
352 mc x 9,5 lei/mc
Umplutura mecanica
88 mc x 4,5 lei/mc
Compactare manuala
190 mc x 15 lei/mc
Compactare mecanica
250 mc x 9,0 lei/mc
Transport pamant
45 to x 6,3 lei/to

Umplutura nisip Tn jurul conductei

46 mc x 66 lei/mc

TOTAL, fara TVA

EVALUARE

(Canalizare menajera)

Proiect nr. 21212/2012
FAZA: D.A.L.I.

ANEXA NR.3

Intocmit :

Sing.;'Lr:i//i

14880,00 lei
1488,00 lei
16800,00 lei
7392,00 lei
1287,00 lei
3344,00 lei
396,00 lei
2850,00 lei
2250,00 lei
284,00 lei

3036 lei

54007,00 lei



S.C. PROIECT COVASNA S.A.

vV VvV ¥V ¥V ¥V ¥V V V V V V V

A\

SFANTU GHEORGHE

EVALUARE

(Canalizare pluviala)

Conducta din PVC-KG Dn(160+200)mm
150 ml x 48 lei/ml =
Piese de legatura, fitinguri 10%
din valoarea conducta
Camine de vizitare din polietilena tip.Rehau
3 buc x 2400 lei/buc
Sapatura manuala
128 mc x 48 lei/mc
Sapatura mecanica
236 mc x 4,5 lei/mc
Umplutura manuala
291 mc x 9,5 lei/mc
Umpluturd mecanica
73 mc x 4,5 lei/mc
Compactare manuala
202 mc x 15 lei/mc
Compactare mecanica
324 mc x 9,0 lei/mc
Transport pamant, nisip
75 to x 6,3 lei/to
Umplutura nisip n jurul conductei
38 mc x 66 lei/mc
Recipienti de scurgere cu depozit de nisip
@500 mm inclusiv gratar
5 buc. x 850lei/buc.
Ridicare la cota a capacelor caminelor de vizitare
6 buc. x 260 lei/buc
Conducta PVC D110
100 ml x 23 lei/mi
Fitinguri 10%

TOTAL, fara TVA

Intocmit :

Proiect nr. 21212/2012
FAZA: D.A.L.l.

ANEXA NR.4

7200,00 lei

720,00 lei

7200,00 lei
6144,00 lei
1062,00 lei
2765,00 lei
329,00 lei
3030,00 lei
2916,00 lei
473,00 lei

2508,00 lei

4250,00 lei
1560,00 lei
2300,00 lei

230,00 lei

Sing. Hirﬂi\A/\ ,
4

42687,00 lei



S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I

ANEXA NR.5

EVALUARE

(instalatii de utilizare exterioara gaz-metan)

> Teava de otel ptr. instalatii gaze %"; 1”

74 ml x 35 lei/ml = 2590,00 lei
> Teava de otel ptr. instalatii gaze 27, 2 %".

66 ml x 76 lei/ml = 5016,00 lei
» Conducta din PE 75+150mm

71 ml x 30 lei/ml = 2130,00 lei
» Banda de semnalizare

65 ml x 1,4 lei/ml = 91,00 lei
> Piese de legatura, fitinguri 10%

din valoarea conducta 974,00 lei
> Sapatura manuala

51 mc x 48 lei/mc 2448,00 lei
» Umplutura manuala

51 mc x 9,5 lei/mc 485,00 lei
» Compactare manuala

51 mc x 15 lei/mc 765,00 lei
» Transport pamant , nisip

41 to x 6,3 lei/to 185,00 lei
» Umplutura nisip in jurul conductei

19 mc x 66 lei/mc 1254.,00 lei

TOTAL, fara TVA 15938,00 lei

Intocmit :

Sing. Hirni A



S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I

ANEXA NR.6

LISTA UTILA]J

(instalatii gaz-metan)

> Regulator de presiune Q=150mc/h

1buc. x 2720 lei/buc = 2720,00 lei
» Contor volumetric Q=40mc/h

1buc. x 660 lei/buc = 660,00 lei
» Detector de gaz-metan

2 buc x 520 lei/buc 1040,00 lei

TOTAL, fara TVA 4420,00 lei

Intocmit :
Sing. Hirni A



S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I.

Anexanr. 7.

EVALUARE NR. 3.1.

Studii teren

e Completari ridicare topografica
S =16.229 mp

T =1,62 ha x 450 Euro/ha x 4,3877 lei/Euro = 3.198,63 lei
TOTAL fara TVA = 3.5198,63 lei
Intocmit,

ing.Ferenczy C.

e



S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I

Anexa nr. 8.

EVALUARE NR. 3.2.

Cheltuieli pt.avize, acorduri, autorizatii (taxe)

e 4 buc avize x 700 lei/aviz 2.800,00 lei

TOTAL fara TVA 2.800,00 lei

Intocmit,
ing.Ferenczy C.

L
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S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: DAL

Anexa nr.9.
EVALUARE NR. 3.3.
Cheltuieli pt.proiectare si engineering
 Proiectare si engineering (conf.Tarifar T.6.16.A.gr.ll)

P1=C+Mx35% = 571.107 x 3,5% = 19.989,00 lei
- se aplica un coeficient de complexitate deosebita (k = 2,5)
P2=19.989x2,5 = 49.972,00 lei

TOTAL fara TVA = 49.972,00 lei

Intocmit,

ing.Ferenczy C.



S.C. PROIECT COVASNA S.A. PROIECT NR. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I

Anexa nr. 10.

EVALUARE NR. 3.5.

Consultanta

e Verificatori

3 pers x 20 ore x 40 lei/ora = 2.400,00 lei
¢ Consultanta
1 pers x 100 ore x 20 lei/ora = 2.000.,00 lei
TOTAL fara TVA = 4.400,00 lei
Intocmit,

ing.Ferenczy C.

N



S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE FAZA: D.A.L.I

Anexa nr.11.

EVALUARE NR. 3.6.

Asistenta tehnica

e Dirigintie de santier

6 luni x 1.800 lei/luna = 10.800,00 lei
» Urmarire executie de catre proiectant
(10% din cheltuieli de proiectare)
Px0,1=49.972x0,1 = 4.997,20 lei
TOTAL fara TVA = 15.797,20 lei
Intocmit,

ing.Ferenczy C.



S.C. PROIECT COVASNA S.A. ANEXA NR.12.

SFANTU GHEORGHE Proiect 21212/2012
Amenajari exterioare sistematizare

verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON
COMPONENTA NR.1

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenaijari exterioare
Amenajare intrare principala si trotuar de garda

a) Infrastructura

1. Terasamente

mc. 40 x 41 lei/mc = 1640 lei
2. Desfacere borduri
ml.120x4 lei/ml = 480 lei
5.Desfacere beton
mp.4.5x60lei/mp = 270 lei
= 2390 lei

" b) Suprastructura

1. Pista de alergare cu fundatie existenta (reprofilata)

mp. 330x32 lei/mp = 10560 lei
2. Pista de alergare cu fundatie noua
mp.30x40 lei/mp = 1200 lei

3. Trotuar de garda

mp.142x30lei/mp = 4260 lei
4. Borduri mari pref. din beton 15x25 cm

ml 148 x29 lei/ml = 4292 lei
5. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm

ml 284 x13 lei/ml = 3692 lei

6.Trotuare pietonale si platforme
mp.47x30lei/mp = 1410 lei

=25414 lei




COMPONENTA NR.2

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Pista de alergare (rest)

N

a) Infrastructura

1. Terasamente
mc. 85 x 41 lei/mc = 3485 lei
2. Desfacere borduri
ml.645x4 lei/ml = 2580 lei
5.Desfacere beton
mp.15x60 lei/mp =_900 lei
= 6965 lei

b) Suprastructura

1. Pista de alergare cu fundatie existenta (reprofilata)
mp.1940x32 lei/mp = 62080 lei
2. Pista de alergare cu fundatie noua
— mp.330x40 lei/mp = 13200 lei
3. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.755 x13 lei/ml = 9815 lei
= 85095 lei

My
o




COMPONENTA NR.3.1

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Teren de volei

a) Infrastructura

1. Decapare asfalt
mp. 360 x 5 lei/mp = 1800 lei
2. Desfacere borduri
ml.50x4 lei/ml = 200 lei
= 2000 lei
b) Suprastructura
1. Teren cu fundatie existenta (reprofilata)
mp.360x32 lei/mp = 11520 lei
2. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
1040 lei

mI.80 x13 lei/ml =
= 12560 lei

Y&



COMPONENTA NR.3.2

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Pista de elan cu groape de sarituri

a) Infrastructura
1. Terasamente

mc. 50 x 41 lei/mc = 2050 lei
2. Desfacere borduri

ml.60x4 lei/ml = 240 lei
3. Desfacere beton

mp. 12 x 60 lei/mp = 720 lei
4. Decapare asfalt

mp. 110x 5lei/mp = 550 lei

= 3560 lei

c) Suprastructura

1. Pista de elan cu fundatie noua

mp.113x40 lei/mp = 4520 lei
2. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.115 x13 lei/ml = 1495 lei
3.Groapa de sarituri
1 buc. = 1887 lei
= 7902 lei

(oo



EVALUARE

COMPONENTA NR.3.3

Sistematizare verticala si amenajari exterioare

Teren handbal

a) Infrastructura
1. Terasamente
mc. 85 x 41 lei/mc
2. Desfacere borduri
ml.80x4 lei/ml
3. Desfacere beton si zid
mc.(16.6+8 )x 60 lei/mc
4. Decapare asfalt
mp. 468x5lei/mp

a) Suprastructura

1. Teren cu fundatie existenta(reprofilat)
mp.468x32 lei/mp

. Teren cu fundatie noua
mp.468x40 lei/mp

. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.324 x13 lei/mi

N

w

3485 lei

320 lei

1476 lei

2340 lei
7621 lei

14976 lei

12960 lei

1508 lei
29444 |ei

//’.



COMPONENTA NR.3.4

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Teren baschet

a) Infrastructura
1. Terasamente
mc.36 x 41 lei/mc
2. Desfacere borduri
ml.35x4 lei/ml = 140 lei
3. Desfacere beton

1}

1476 lei

mc.22x60 lei/mc = 1320 lei
4. Decapare asfalt
mp. 504x5lei/mp = 2520 lei
= 5456 lei
a) Suprastructura
1. Teren cu fundatie existenta(reprofilat)
mp.362x32 lei/mp = 11584 lei
2. Teren cu fundatie noua
mp.142x40 lei/mp = 5680 lei
3. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.92 x13 lei/ml = 1196 lei
= 18460 lei

-



COMPONENTA NR.3.5

EVALUARE

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Teren badmington

a) Infrastructura

1. Terasamente

mc.35 x 41 lei/mc
2. Desfacere borduri

ml.75x4 lei/ml
3. Desfacere beton

mc.16.5x60 lei/mc
4. Decapare asfalt

mp. 110x5lei/mp

a) Suprastructura

1. Teren cu fundatie noua
mp.140x40 lei/mp

3. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.35 x13 lei/ml

1436 lei

300 lei

990 lei

550 lei
3275 lei

5600 lei

= 455 lei
= 6055 lei

e
K/



EVALUARE

COMPONENTA NR.4

Sistematizare verticala si amenajari exterioare
Platforme ,trotuare,rigole

a) Infrastructura

1. Terasamente

mc.190 x 41 lei/mc
2. Desfacere borduri

ml.235x4 lei/ml
3. Desfacere beton

mc.83x60 lei/mc
4. Decapare asfalt

mp. 1048x5lei/mp
5. Zone verzi

mp. 490x17lei/mp

a) Suprastructura

1. Platforme
mp.(1137+113)x30 lei/mp
2. Borduri mici pref. din beton 10x15 cm
ml.320 x13 lei/ml
3. Rigola din beton
mp.48x55 lei/mp
3. Canal acoperit
ml.24x245lei/ml

= 5880 lei
50180 lei

7790 lei

940 lei

4980 lei

5240 lei

8330 lei
27280 lei

37500 lei

4160 lei

2640 lei




RECAPITULATIE

(lei fara TVA)

COMPONENTE INFRASTRUCTURA SUPRASTRUCTURA

NR1 2390 25414

NR.2 6965 85095
NR.3.1 2000 12560
NR.3.2 3560 7902
NR.3.3 7621 29444
NR.3.4 5456 18460
NR.3.5 3275 6055

NR.4 27280 50180
TOTAL 58547 235110

TOTAL GENERAL

- SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE 293657lei




S.C. PROIECT COVASNA S A.
SFANTU GHEORGHE

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala —

1. Acces la intrarea principala
- 60ml pista de alergare (30mp
cu fundatie noua;330mp reprofilat
-trotuar de garda 142 mp
-trotuar pietonal 47mp

2. Borduri prefabricate din beton

(15X25)
mi148
3. Borduri mici prefabricate
(10X15)
mi(148+16+120)

4. Desfacere borduri
mli120

5. Desfacere si spargere beton
mp30X0.15 = 4.5 mc

6. Sapatura de teren
mp 30X0.25 =7.5 mc
mp142X0.20 = 28.4mc
35.9mc

Proiect nr. 21212/2012
Amenaijari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport

Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA NR.1

=~ 148 ml

U

248 ml

= 120ml
=~ 4.5 mc

= 40 mc

Intocmit,
tehn.Balla B.

o



S.C. PROIECT COVASNA S A.
SFANTU GHEORGHE

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticald —

1. Pista de alergare noua
- ml 556X6=330 mp

2.Pista de alergare reprofilata
-ml 322.5X6.00 = 1935 mp

3.Borduri mici prefabricate (10X15)
-ml55X2= 110 ml
-mi322.5X2 = 645 ml
755
4.Desfacere borduri
- mi322.5X2 = 645 ml

5.Desfacere si spargere beton
-ml10X5X0.15 =7.5 mc
-ml7X3X0.15 =3.2mc
-ml 17X2.5X0.1 = 4.25 mc
14.95 m

6.Sapatura de teren
mp 330X0.25 =82.50

Proiect nr. 21212/2012
Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport

Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA NR.2

=330 mp

4940 mp

= 755 ml

~ 645 mi

Intocmit,
tehn.Balla B.

@0@

=~ 15 mc

= 85 mc



S.C. PROIECT COVASNA S A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA 3.1

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala -

1. Teren de volei cu fundatia existenta
m 24.00 X15 m = 360 mp = 360 mp

2. Borduri mici 10X15
ml 55 = 80ml

3. Decapare asfalt
mp 360 =~ 360 mp

4. Desfacere borduri
ml 50

U

50 ml

Intocmit,
tehn.Balla B.

Qy&



S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA 3.2.

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala -

1. Pista de elan pt sarituri cu fundatie proiectata

m 45.00 X2.50 =112.5 mp = 113 mp
2. Groapa de sarit
ml 4.00X8.00 = 32 mp = 32mp
3. Borduri mici prefabricate din beton
ml 115 = 115 ml
4. Desfaceresi spargere beton
ml 45X2.00X0.10 = 9.00 mc
ml 8X3.50X0.10 =_2.80 mc
11.80 mc =~ 12mc
5. Decapare asfalt
mp 110 = 110 mp
6. Desfacere borduri
ml 60 ~ 60 ml
7. Sapatura de teren
mp 113X0.25 = 28.5 mc
mp 32X0.60 =19.2 mc
47.7mc =~ 50 mc

Intocmit,
tehn.Balla B.

k



S.C. PROIECT COVASNA S A.
SFANTU GHEORGHE

Proiect nr. 21212/2012
Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA 3.3

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala —

a) cu fundatia existenta mIi36X13 = 468 mp
b)cu fundatia proiectata mI36X22 = 324 mp

. Borduri mici prefabricate din beton
ml 36.00 X 2.00 = 72 ml
ml 22.00 X 2.00 =44 ml

116ml

. Decapare asfalt
mp 468

. Desfacere beton

ml 31.50X3.5X0.15 = 16.53mc

. Desfacere borduri

ml 80

. Sapatura de teren
mp 324X0.25 = 81 mc

. Demolare zid beton
ml 20X2.60X0.15 =8 mc

. Dezmembrare tuburilor metalice

prin taierea cu flacara oxiacetilena
to 0.60

Intocmit,

tehn.Balla B.

Pyl

= 116 mp

U

U

~

i

468 mp

16.60mc

80 mi

85 mc

8 mc

0.6to



S.C. PROIECT COVASNA S.A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA 3.4

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticald —

Teren de baschet
-cu fundatie axistenta 14.50X25 = 362 mp
-cu fundatie noua (proiectata) 142mp

1. Borduri mici prefabricate din beton

ml 92 =~ 92 ml
2. Desfacere borduri
mi 35 = 35ml
3. Decapare asfalt
mp 504 = 504 mp
4. Desfacere si spargere beton '
mp142X0.15=21.30 mc =~ 22 mc
5. Sapatura de teren
mp 142X0.25 =35.5 mc = 36 mc

Intocmit,
tehn.Balla B.

o



S.C. PROIECT COVASNA S A. Proiect nr. 21212/2012
SFANTU GHEORGHE Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala —

1. Teren badmingtoncu fundatie proiectata

2. Borduri mici prefabricate din beton
ml 34.50

3. Desfacere borduri
ml 75

4. Decapare asfalt
mp 110

5. Desfacere beton
mp 110X0.15=16

6. Sapatura de teren
mp 140X0.25 = 35 mc

Intocmit,

tehn.Balla B.

ol

COMPONENTA 3.5

= 140mp

U

35 mi

U

75 ml

= 110 mp

16.50 mc

i

=~ 35mc



S.C. PROIECT COVASNA S.A.
SFANTU GHEORGHE

Proiect nr. 21212/2012
Amenajari exterioare sistematizare
verticala si asig. utilitatilor la sala de sport
Liceu tehn.ec.admin. "BERDE ARON"

COMPONENTA 4.

MASURATORI PARTIALE

- sistematizare verticala —

1. Platforme pietonale 1137 mp
Trotuar pietonal 113 mp
Rigola din beton 48 mp
Canal acoperit 24 ml
Zone verzi 490 mp

2. Borduri mici prefabricate din beton
ml 320

3. Desfacere borduri
ml 235

4. Decapare asfalt
mp 1048

5. Spargere si desfacere beton
mp 1030 X0.08=82.4mc

6. Sapatura de teren
mp 1030X0.15 = 154 mc
mp 113X0.15 =16 mc
ml 24X0.40X0.50 = 5 mc
mp 100X0.15 =15 mc
190 mec

=~ 320 ml

= 235 ml

1048 mp

83 mc

U

= 190 mc

Intocmit,
tehn.Balla B.

Qam



S.C. PROIECT COVASNA SA. PROIECT NR.21212/2012
SF. GHEORGHE Faza: D.A.L.L

ANEXA NR.13

EVALUARE
IMPREJMUIRI

A. IMPREJMUIRI NOI

1. Imprejmuire din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici H=2,05 m

758,0 ml x 65,0 lei/ml = 49.270,00 lei
2. Porti metalice cu rame din otel profilat $i cu impletituré de sédrma zinc.inclusiv accesorii
9,84 mp x 25,0 lei/mp = 246,00 lei
3. Fundatii izolate 70 x70 x 130 cm la teren de sport
89,20 mc x 220,0 lei/mc = 19.624,00 lei

4. Marcaje longitudinale, transversale si diverse,executate mecanizat cu vopsea pe
suprafete carosabile

55,80 mp x 24,0 lei/mp = 1.339,20 lei
TOTAL = 70.479,20 lei

TOTAL CU INCHIDERE DEVIZ (x 1,29 ) = 90.919,00 lei
B. REPARATII IMPREJMUIRI EXISTENTE
1. Demolarea elementelor de beton simplu si armat cu mijloace manuale

3,55 mc x 115,0 leilmc = 408,25 lei
2. Desfacerea imprejmuirilor metalice

1033,0 kg x 0,50 lei/kg = 516,50 lei
3. Repararea grilajelor metalice la imprejmuiri ornamente din otel profilat

6710,0 kg x 1,50 leikg = 10.065,00 lei
4. \Vopsirea in culori de ulei la grilaj metalic de la imprejmuire

803,0 mp x 15,00 lei/mp = 12.045,00 lei
5. Tencuieli exterioare brute de 1,5 cm grosime la soclu beton

723,0 mp x 8,00 lei/mp = 5.784,00 lei

6. Inlocuire pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gard din grilaj metalic ornamentat
montate pe stalpi metalici din teava de otel

39,0 ml x 70,00 lei/ml = 2.730,00 lei
7. Montare prefabricate din beton armat la soclu de imprejmuire
23,0 mp x 115,0 lei/mp = 2.645,00 lei
TOTAL = 34.193,75 lei
TOTAL CU INCHIDERE DEVIZ ( x 1,29) = 44.110,00 lei
TOTAL GENERAL = 135.029,00 lei
INTOCMIT

carh.Nemeth Judit



S.C. PROIECT COVASNA S A. PROIECT NR.21212/2012
SF. GHEORGHE Faza: D.A.L.L

ANEXA NR.14

EVALUARE
MOBILIER SI DOTARI

1. Poarta handbal cu plasa

2,0 buc x 2000,0 lei/buc = ' 4.000,00 lei
2. Dispozitiv de baschet cu doua cadre

2,0 buc x 2200,0 lei/buc = 4.400,00 lei
3. Stalpi pentru fileu volei ( pereche )

1,0 buc x 2259,0 lei/buc = 2.259,00 lei
4. Fileu de volei

1,0 buc x 1899,0 lei/buc = 1.899,00 lei
5. Stalp badminton ( pereche )

1,0 buc x 449,0 lei/buc = 449,00 lei
6. Fileu de badmington

1,0 buc x 189,0 lei/buc = 189,00 lei
7. Nisipar pentru sarituri in lungime

1,0 buc x 1750,0 lei/buc = 1.750,00 lei

TOTAL = 14.946,00 lei
INTOCMIT

carh.Nemeth Judit

i
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara COVASNA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe

Dosarul nr. 20464/13-0CT-09

INCHEIERE Nr. 20464

REGISTRATOR Arvay Matilda
ASISTENT REGISTRATOR Paic Mariana

Asupra cererii introduse de PRIMARIA SF. GHEORGHE privind Dezmembrare/Comasare, si in baza

—~documentelor atasate:

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici Ja inscriere, fiind indeplinite
conditiile prevazute in legea 7/1996 republicata, tariful de 120 lei achitat prin documentul de plata:
-chitanta nr. 100000/13-10-2009 in suma de 120 RON,
pentru-serviciul cu codul: 222,

act administrativ nr. Hotararea nr. 211/21-09-2009 emis de PRIMARIA Z{GQEORGHE;

~ DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

[
%

mobllul cu nr. cadastral’ 26835 inscris in carteagunciara 26835 / UAT Sfantu Gheorghe avand
' : ' Yolg 'de 15261/16229 de sub B.2, Municipiul Sf.Gheorgh
“de 968/16229 de sub B. 4, 'Municipiul Sf, Gheorghe in cota de 16229/16229 de sub B.6;

- Se slsteaza cf. 26835 a |mobllulu1 cu nr. cad. 26835/Sfantu Gheorghe ca urmare a dezmembrarii
acestwa in'urmatoarele 2 imobile:

- nr.cad. 27024\cf 27024;

- nr.cad. 27025\cf 27025; sub B/8 din cartea funciara 26835 UAT Sfantu Gheorghe;

Prezenta seé va comunica partllor

Grupul Scolar Economic Administrativ Sf. Gheorghe,

Grupul Scolar Economic Administrativ Sf.Gheorghe,

Municipiul Sf. Gheorghe,

Municipiul Sf.Gheorghe,

Primaria Sf. Gheorghe,

Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru
si Pubhcntate Imobiliard Sfantu Gheorghe, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de instanta
competenta din circumscriptia in care se afla imobilul.

Solutionata la data de: 16-10-2009

Registrator,
Arvay Matilda

/

Asistent-registrator,
~ Paic Mariana

Pagina 1din 1




Nr. cerere 20464
Ziua 13
- Luna 10
~. Anul 2009

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara COVASNA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru
INFORMARE

A. Partea I. (Foaie deavere)

CARTE FUNCIARA NR. 27024
Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe
TEREN intravilan

Adresa: Sfantu Gheorghe, Strada CRANGULUI, nr. 30

o NY. Crt;.';';.;;'iv_Nr.'cadaisra! 7/:Nr. topografic: 7 Suprafata (mp):

Al | ' 27024 ' Din acte:12929; *
. . Masurata:12929

 Observatii’/ Referinte

CONSTRUCTII

“'Nry cadastral /-
- Nr, topografic

~Adresa
- 27024-C1 Sfantu Gheorghe, Strada CRANGULUI, nr. 30

Observatii / Referinte .

27024-C2 _|_Sféntu Gheorghe, Strada CRANGULUI, nr. 30
#27024-C3 “: -| Sfantu Gheorghe, Strada ‘CRANG! 30

B. Partea II. (Foaie de propl;ie_tate)

CARTE FUNCIARA NR. 27024
. : . Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe
Inscrieri privitoare la proprietate =~ i S Observatii / Referinte

20464 / 13.10.2009

O R A

Ve s e dnive

Pagina 1 din 3



Act titlu proprietate, 41271.2004

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de constutuwe in baza Legii nr. 18/ 1991
169/1997, 1/2000, dobandit prin Lege, cota initiala 15261/16229, cota actuala: -

15261/16229

Al

' » ’Sfantu Gheorghe, inscrisa.

pozitie transcrisa din CF 26;.83l
n

ierea nr. 18949 dm 23
-09;

§ N
%1

4 |MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

cu drept de administrare operativa in favoarea

T [AL, ALLL,

]

AL1:2,.A1.3

pozitie tfanscrisadin CF 26
sfantu Gheorghe, inscrisa prin;
inchierea nr. 18949 din 23-

prin Construire, cota initiala 1/1, cota actuala 16229/16229

|'SEP-09;
1 I GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SE. GHEORGHE g
Act hotarare, 65.2005, emis de Consiliul Local Sf.Gheorghe & o
Intabulare, drept de PROPRIETATE, conform incheiere nr4775/12 .08. 2004 dobandlt Al.1,AL.2,
: 1AL3

pozntne transcrisa din CF 26835
Sfantu Gheorghe, inscrisa prin -
inchierea nr. 18949 din 23-
SEP-09;

1 |MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept constituire in baza legii
nr.18/1991, Legii nr. 169/1997 conf.incheiere nr.4775/2004, dobandit prin Lege, cota

initiala 968/16229, cota actuala 968/16229

At |

pozutle transcrisa din CF 26835
Sfantu Gheorghe, inscrisa prin |
inchierea nt. 18949 din 23-
SEP-09; ’

1 [MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

se noteaza drept de administrare operativa

T

) SEP 09

pozitie transcrisa din-CF 26835
Sfantu Gheorghe, inscrisa prin
inchierea nr. 18949 din 23-

~OLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV. SF.GHEORGHE

Inscrieri privitoare la sarcini

- Partea III (Foai

Co' una/Oras/Mumcnpm Sfantu Gheorghe i

CARTE FUNCIARA NR. 27024

Observatii / Referinte .

Pagina 2 din 3



' CF 2“683 s Anexa Nr. 1 la Partea I
scrisa pnr
lin 23“’

CARTE FUNCIARA NR. 27024
Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe

constructii

'STRU,CTI_I
Crt.. 2 Nr. Destmatia Suprafata ' Nr.de
4 cadastral /construc : (mp) - nivel
SN ; . .
_ topografic’ . :
"| 27024-C1 | constructii -
1 administrativpacte:1128;
si social Masurata:1128
culturale
27024-C2 | constructii Din 1
industriale | acte:122;
: si edilitare Masurata:122
' 27024-C3 | constructii Din 1
industriale | acte:17; :
si edilitare |Masurata:1

rtific ca prezentul extras corespunde mtrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funcuara orlglnala
de acest birou. .
nt»,_ extras de carte funciara nu este valabll la incheierea actelor autentifi cate de notarul pubhc.

i tarlful de 120 RON chitanta nr. 100000/13- 10- 2009,_pentru5erwcuul deApubl
iliara 222 T E e

sustent' reglstrator,
RI ANA PAIC

Pagina 3 din 3



r 4 Nr. cerere 20464
| LA

Ziua 13

,ﬂ ' Luna 10
e f/ Anul 2009

AGENTIA NATIONALA
DI EADAS TR g
PURLICITATE IMOU LIS RA

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar§ COVASNA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliar§ Sfantu Gheorghe

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
‘ pentru_ﬁl o
INFORMARE.."."."

A. Partea 1. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 27025
Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe
— TEREN intravilan

Adresa: Sfantu Gheorghe, Strada CRANGULUI, nr. 30 _
- Nr. cadastral /'Nr. topografic: ' /' Suprafata {mp)::

' 27025 I Dinacte:3300;
Masurata:3300

L

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

s _ CARTE FUNCIARA NR. 27025
.. Comuna/Oras/Municipiu +Sfantu-Gheorghe —-~
Q D Qare ja proprietate Dbge Ak R o
“l20464713.10.2009
““| “ | Act titlu proprietate, 41271.2004 , s st w ,
2. [Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de constituire in baza Legii nr. 18/1991, |A1 |
169/1997, 1/2000, dobandit prin Lege, cota initiala 15261/16229, cota actuala pozitie transcrisa din CF 26835/
15261/16229 : Sfantu Gheorghe, inscrisa prin
inchierea nr. 18949 din 23-

SEP-09;
4 IM,UNICIPIUL_ SF. GHEORGHE ) B
Py 6 |cu drept de administrare operativa in favoarea Al | .
( ‘ pozitie transcrisa din CF 26835/

Sfantu Gheorghe, inscrisa prin
inchierea nr. 18949 din 23-
SEP-09;

1 IGRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SF. GHEORGHE
Act hotarare, 65.2005, emis de Consiliul Local Sf.Gheorghe

4 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept constituire in baza legii Al ]
nr.18/1991, Legii nr.169/1997 conf.incheiere nr.4775/2004, dobandit prin Lege, cota | ozitie transcrisa din CF 26835
initiala 968/16229, cota actuala 968/16229 gféntu Gheorghe, inscrisa prin/

inchierea nr. 18949 din 23-

SEP-09;
1 IMUNICIPIUL SF.GHEORGHE
S | se noteazd drept de administrare operativa Al |
) _ pozitie transcrisa din CF 26835/
o ) : Sfantu Gheorghe, inscrisa prin
alre \ inchierea nr. 18949 din 23-
o b 2 SEP-09;
7 | o <\3§ JERUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SF.GHEORGHE ]
1L e 185 <
2N B e
T o P P
N LWPS .\Q‘ . -

-
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Inscrieri privitoare la sarci:

NU SUNT

"C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUN IARA NR|
Comuna/Oras/Mummpm

f1s-.
. "

curti

constructii

tltluv : Nr. tarla :

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 27025
Comuna/Oras/Municipiu: Sfantu Gheorghe

G -~ Observatii/ 5
parcela Topografic At

Referinte

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,

pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte func:ara nu este v
S-a achitat tariful de 120 RON, chltanta nr.

imobiliara 222

a~
o

Asistent - re

MARIANA PAIC

alabil la inchelerea actelor autenttﬁcate de notarul public.

100000/13-10-2009, pentru SerVICI Ider publicitate
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Sediu social: Bd Méarasest nr. 4-6 , Dl S T R i G AZ S U D

Sector 4, Bucuresti, Cod postal 040254

Tel.:

021 301 2000 RETELE

wwwy.distrigazsud-retele.ro

ACORD DE ACCES
LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
Nr. 11337286 din data 05.09.2012

Departament Clientela Catre,
Serviciul Acces Gaz si Reclamatii

Birou Acces Gaz Ploiesti GR. SC. ECONOMIC ADM. BERDE
Cartier Albert, Nr.956, Prahova - Blejoi, O.P. ARON

nr.1 Ploiesti, Casuta Postala nr. 133 Strada CRANGULUI, nr.30, loc.
contact-retele@distrigazsud-retele.ro SFANTU GHEORGHE, jud.

Covasna,cod 520032

Cod interfata DGSR: 176493
POD DGSR: DGSCVSFG0000302256
Cont contract: 2001678451

Stimate solicitant,

1.
2.

Urmare cererii dvs. nr. 920180649 din data de 28.08.2012, va comunicam acordul nostru privind accesul la
sistemul de distributie din localitatea SFANTU GHEORGHE , judetul Covasna.
Acordul de acces la sistemul de distributie consta in rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze
naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:
- CAZAN APA CALDA: debit 13,4600 m3/h x 2 BUC = 26,9200 m3/h
- CAZAN APA CALDA: debit 3,0000 m3/h x 1 BUC = 3,0000 m3/h
- Total debit: 29,9200 m3/h
Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului din Strada CRANGULUI , nr. 32 , localitatea SFANTU
GHEORGHE , judetul Covasna , se va face astfel:
a) realizarea unei extinderi de conducta in lungime totala de 0,000, din , astfel:
b) realizarea unui bransament din ..... in lungime de .........cuu.u....... , diametru ....coecevennne. , conectat la
conducta de distributie de presiune , de diametru ........c........... ,pozata pe strada ..................... ;
c) realizarea unui post/statie de reglare-masurare cu urmatoarele caracteristici
- treapta presiune in aval/amonte de regulator: PJ / PR
- debit maxim 150 [mc/h] in conditii standard (t=15°C si p=1,01325 bar)
- incastrat/alipit, pozitionat la limita de proprietate, cu acces din exteriorul proprietatii

Schifa privind solutia de alimentare este anexata la prezentul acord de acces.

Acordul de acces s-a emis pentru: Instalatie de racordare-redim.PR

4.

© ® N o

FD-322-1001

Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea
prelungirii, la cererea solicitantului, cu inca 12 luni. Solicitarea de prelungire trebuie facuta pe perioada de
valabilitate a prezentului document, cu cel tarziu 15 zile inainte de expirare.

Titularul acordului de acces are obligatia de a depune cererea de racordare la SD in vederea incheierii
contractului de racordare la sistemul de distributie , contract intocmit conform contractului cadru din
Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale .

Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile , inainte de expirarea termenului de
valabilitate a acordului de acces.

Operatorul licentiat nu isi asuma riscul in cazul in care cladirea nu indeplineste conditiile tehnice de
racordare la Sistemul de Distributie.

Proiectarea <i executarea instalatiei de utilizare se face numai de catre agenti economici autorizati de
ANRE, conform prevederilor legislatiei in vigoare ,si nu face obiectul prezentului Acord.

In cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat , acordul de acces emis de acesta ramane valabil cu

respectarea prevederilor de la punctul 4.

Acordul de ac es gfogf prelungit pana la data

Sef Bir. y/Acdes Gaz, [sc. DISTRIGAZ-SUD RETELE sRL. Emitent,
ICATOIU(D lE}/ ) ) '
‘!7(/ Birou Acces Gaz OPRIS ELENA MARIA
& | Pioiesti
C2 - INTERN o




