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MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: Reabilitare bazin de inot de 50 metri din
Municipul Sfantu Gheorghe

1.2 Amplasament: judetul Covasna, localitatea Sfantu Gheorghe, Str. Sporturilor FN

1.3 Titularul Investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe

1.4 Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe

1.5 Elaboratorul docmentatiei: Proiectant general: SC MULTINVEST SRL

1.6 Faza docmentatiei: D.A.L.I.
2. DESCRIEREA INVESTITIEI:

2.1. Situatia existenta a obiectivului:
Obiectul investitiei se afla in incinta strandului municipal Sfantu Gheorge, care are o suprafata de
14555 mp. Pe acest teren se afla:
a. bazinul de inot ale strandului

- Bazin pentru adulti S=1125mp  V=2610mc

2.2. Concluziile raportului de expertiza: - nu este cazul

3. DATE TEHNICE A INVESTITIELI:

3.1 Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma

realizarii lucrarilor de baza
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Bazinul de inot la care se vor face reparatii capitale se afla in interiorul Strandului din
municipiul Sfantu Gheorghe avand dimensiunile de 50,00 m x 22,50 m cu o adancime de 2,32m +
2,52m.

Caracteristici tehnice ale bazinului de inot

Din punct de vedere funct ional acesta este impartit in 3 zone principale:

1. Zona cuvei bazinului de inot;

2. Zona culoarului tehnic perimetral;

3. Amenajare exterioara

Descrierea zonelor principale

1. Zona cuvei bazinului de inot este o constructie subterana, cu radier, pereti si diafragme
laterale din beton armat si elemente prefabricate. Cuva bazinului de inot este prevazuta cu un
canal deversor pozitionat pe mijloc la latura lunga a bazinului in perete.

2. Zona culoarului tehnic.
Culoarul tehnic este realizat la subsol pe tot perimetrul bazinului de inot. Dimensiunile
acestui culoar tehnic sunt urmatoarele: latime 1,50 m s i o inalt ime medie 2,00 m.

3. Amenajarea exterioara, in prezent este o plaja din dale inierbate.

Solutia propusa

A. Impermeabilizarea bazinului de inot.

B. Amenajari exterioare in jurul bazinului.

A. Impermeabilizarea bazinului de inot

1. Reparatii in interiorul cuvei bazinului de inot.

- Fixarea finisajului existent cu un strat bicomponent,hidroizolant de aderenta.

- Nivelarea suprafetelor pediluviului in jurul bazinului
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- Nivelarea suprafetelor orizontale prin aplicarea unui strat de nivelare pentru asigurarea

planeitatii, avand abateri care se incadreaza in limitele de mai jos :

Denumirea Defectului Strat suport nivelator
Umflaturi, ciupituri, impuscaturi Nu se admit
Zgrunturi mari (pana la max 3 mm), zgarieturi Nu se admit

adanci, formate la stratul de acoperire

Neregularitati ale suprafetelor verificate cu | Maxim doua neregularitati in orice

dreptarul de 2m lungime directie avand adancimea sau inaltimea
panalalmm

Abateri de la verticala Panalal mmlalm

Abateri fata de orizontala Pana la Imm pe 1m si maximum 2mm

pe toata inaltimea sau lungimea

Stratul de nivelare:

e Stratul de nivelare pentru radier, va fi realizat dintr-un mortar de sapa, care se aplica pe un
suport aderent. Tehnologia de aplicare va fi in conformitate cu fisa materialelor, cu respectarea
instructiunilor de aplicare emise de producator.

e Grosimea stratului de nivelare va fi minim 2 mm si de maxim 50 mm ;

2. Montarea membranei din PVC armat, membrana care are insusirea de a fi flexibila si

impermeabila in apa.

Aceasta membrana este realizata dintr-un strat dublu de PVC care inglobeaza in interior o
tesatura din poliester avand o grosime totala de 1,5 — 2mm si o greutate de aproximativ 2-2,5 kg/m2.
Membrana din PVC armat se prezinta in suluri cu inaltimi diferite iar sudarea benzilor permite

acoperirea si impermeabilizarea unor suprafete foarte mari adaptandu-se perfect formei interne a
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bazinului de inot. Acest procedeu de hidoizolare interioara prezinta in principal urmatoarele
avantaje :

- Hidroizolare perfecta, practic fara riscuri ;

- Suprafata este extrem de neteda, facilitand astfel operatiunile de curatire si intretinere ;

- Culoare placuta si uniforma ;

- Usurinta in cazul inlocuirii ulterioare.

Membrana din PVC armat este membrana sintetica tratata cu BIO-SMIELD (tratament
revolutionar de protectie) ce garanteaza rezistenta absoluta impotriva formarii microorganismelor :
ciuperci, bacterii, spori, prezente in apa.

Deoarece bazinul de inot este la exterior, membrana din PVC va fi rezistenta la razele
ultraviolete.

Aceasta expunere la soare nu produce nicio deteriorare de culoare sau calitate a
caracteristicilor membranei, fapt demonstrat printr-o multitudine de severe teste internationale de
control.

Alternanta ciclului cald/rece a apei nu modifica in niciun fel membrana de PVC armat
aceasta rezistand la temperaturi externe de la — 40 °C pana la + 80°C.

Datorita calitatilor sale, PVC-ul armat nu este influentat de produsele chimice folosite la
tratarea apei, neafectand in niciun fel calitatea produsului, peretii si fundul piscinei ramanand perfect
impermeabilizati.

Membrana este de consistenta moale, cu grad de rezistenta mecanica ridicata (grosime
150/100), avand culoarea albastru. Ea se sudeaza in doua benzi cu un aparat cu aer cald automatic tip
Leister care controleaza tensiunea si calitatea sudurii.

Uniformizarea sudurii se realizeaza cu ajutorul PVC-ului lichid care are proprietati de
sigilare a sudurii, avand aceeasi culoare cu membrana de PVC.

Adezivul folosit va fi unul monocomponent realizat pentru lipirea membranelor hidroizolante

pentru bazine de inot, insolubil in apa.
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Sistemul de prindere al membranei de PVC pe peretele din beton al bazinului de inot se va
realiza cu ajutorul unei baghete cu forma speciala pentru acest tip de prindere si deasemenea cu
ajutorul cuielor de expansiune.

Membrana din PVC armat este produsa in conformitate cu standardul UNI EN ISO

9001 :2000, iar calitatea acestui material este probata de mii de piscine realizate pe tot globul.

B. Lucrari de amenajari exterioare:
Lucrarile necesare de executat in urma lucrarilor de baza prezentate, sunt:
- lucrari de amenajare a spatiului verde in zona dalajelor exterioare

- refacerea dusurilor exterioare

Masuri de protectia muncii si psi

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG nr.300-2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru santiere. Precizam ca aceste masuri nu sunt limitative, executantul
avind obligatia de a prelucra masurile ce se impun pentru conditiile speciale de lucru sau sa elaboreze
un manual al calitatii executiei si protectia muncii si PSI propriu pe care o inainteaza Inspectiei de
Stat si dirigintelui de santier spre aprobare. Inainte de inceperea executiei, executantul, prin grija sa,
va afisa un panou de identificare a lucrarii, afisat la loc vizibil, la intrarea pe santier.

Amplasamentul se va imprejmui, cu panouri metalice, sau sarma, tinand cont de
amplasament. Inaintea excavarii se va imprejmui zona si se semnalizeaza cu placute avertizoare.
Pentru accesul pe verticala se vor utiliza scari omologate.

La executia lucrarilor se, vor respecta instructiunile din normativul P118/99 privind siguranta

la foc a constructiilor.

3.2 Memoriu justificativ de structura

Modernizarea bazinului existent
In cadrul modernizarii bazinului se fac doar reparatii, impermeabilizare la bazin si

pediluviului. Nu se modifica structura bazinului.
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3.3 Memoriu justificativ de instalatii

Bazinul existent modernizat este alimentat cu apa din reteaua existenta din incinta strandului.
Bransamentul este de Dn110mm. Alimentarea cu apa a pediluviului in jurul bazinului si a dusurilor
este asigurat prin conducte existente. Se executa inlocuirea dusurilor existente la latura nordica a
bazinului. Apa caldd menajera se prepara in centrala termica existentd, amplasata in subsolul cladirii.

Incinta Strandului Municipal este strabatuta de canale colectoare principale apartinand retelei
publice de canalizare a municipiului Sfantu Gheorghe. Canalizarea din aceasta zond a municipiului
este conceputd in sistem separativ. Reteaua de canalizare existenta In incinta este functionala si se
pastreaza fara modificare. Apa bazinului fiind consideratd conventional curatd (apa filtrata,
dezinfectatd), golirea lui se face in reteaua de canalizare pluviala existentd in incinta strandului.
Apele uzate de la dusuri, spalatorul de picioare se descarca in reteaua de canalizare menajera
existenta in incinta strandului.

Tronsoanele de conducte de distributie apa potabild si de canal se vor supune probelor de
presiune, respectiv de etangeitate in conditiile specificate de actele normative in vigoare.

Refacerea ecologicd a amplasamentului afectat de lucrarile de constructii este o cerintd de baza
a proiectului, respectiv o conditie obligatorie specificatd in contractul de atribuire a lucrdrilor de

executie. Responsabil pentru indeplinirea acestei conditii va fi antreprenorul general al lucrarii.

3.4 Consumuri de utilitati

60 I/persoana * 400persoana=24mc/zi

4. Durata de realizare si etapele principale - graficul de realizare a investitiei
Durata de realizare a executiei este de 6 luni.

Graficul de realizare este atasat.

5. Costurile estimative ale investitiei
Costurile estimative ale investitiei sunt 682661.54 RON+TVA
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5.1. Valoare totala cu detalierea pe structura devizului general
Capitolul 111 — 35536 RON+TVA
Capitolul IV — 630907.54 RON+TVA
Capitolul V - 16218 RON+TVA
TOTAL GENERAL : 682661.54 RON+TVA din care C+M: 647125.54 RON+TVA

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Luna O (proiectare) — 19462
Luna 1-105433
Luna 2 — 127542
Luna 3 — 89752
Luna 4 — 95782
Luna5 - 110115
Luna 6 — 134575.54

6. Indicatori de apreciere a eficientei economice — analiza comparativa a costului realizarii

lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar al obiectivului inaintea lucrarilor de interventii:

Nr. Specificatie Valoare (lei)

crt

1 Bazin de inot 50 m 338.472
Total — valoarea de inventar 338.472

La valoarea de inventar se vor adauga valoarea lucrarilor de interventii conform devizului general:

Nr. Specificatie Valoare (lei)
crt

1 Valoarea de inventar 338.472
2 Valoarea lucrarilor de interventie 682661.54
3 Total valoare dupa lucrarile de interventie 1021133.54
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7. Sursele de finantare a investitiei

Investitia “Reabilitare bazin de inot de 50 metri din municipiul Sfantu Gheorghe” se va
realiza din fonduri de la bugetul local.
8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

8.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie: nu este cazul

8.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare: nu este cazul.

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

9.1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

Nr. e . . Valoare — Euro

ort Specificatia Valoare - Lei 1 Euro = 4,3981Ron
1 Valoarea totala a investitiei 682661.54 155217.38
2 TVA 163838.77 37252.17
3 Total cu TVA 846500.31 192469.55
4 Din care C+M (inclusiv TVA) 802435.67 182450.53

9.2 Esalonarea investitiei:

Investitia se va realiza in primul an (in 6 luni), astfel valoarea de investitie 846500.31 ron

inclusiv Tva din care C+M 802435.67 lei inclusiv Tva, nu se esaloneaza pe ani.

9.3 Durata de realizare:
Lucrarile de interventie pentru Reabilitarea bazinului de inot de 50 metri din municipiul Sfantu

Gheorghe se vor realiza in 6 luni.

9.4. Capacitati:

Capacitatile in unitatile fizice sunt:
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Nr. | Specificatia Dimensiuni / Valori

crt

1 | Bazinde inot Lungime: 50 [m]

Latime: 22.50[m]
Adancime:2,32-2,51[m]
Volum: 2.610 [m’]

10. Avize si acorduri de principiu:

10.1 Certificatul de urbanism — 240 din 28.05.2014 Anexat

10.2 Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor: documentatiile in vederea obtinerii
avizelor conform certificatului de urbanism au fost predate catre Municipiul Sfantu Gheorghe

10.3 Acordul de mediu: documentatia in vederea acordului de mediu conform certificatului

de urbanism a fost predate catre Municipiul Sfantu Gheorghe

10.4 Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie: nu este cazul

11. Anexe
11.1 Certificat de urbanism
11.2 Adresa nr.66482/17.12.2012
Adresa nr. 7405/11.02.2014
Adresa nr.12473/13.03.2014

11.3 Fotografii — situatia existenta (3 pag.)
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Proiectant general
SC MULTINVEST SRL
arh. Horvath Nicolae
ec. Monea Gheorghe

ec. Michel Noemi



