DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

,» Modernizare Strada Varadi Jozsef, Sfantu Gheorghe ”

in RON/ EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO =
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

4,4521

Denumirea capitolelor si

Nr. crt. subcapitolelor de cheltuiel Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 |Amenajar pentru protectia meduluisi | 00 | 000 | 0000 | 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | o000 | 0000 | 0000 [ 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 4,500 1,011 1,080 5,580 1,253
39 |1axe pentru obiinerea de avize, 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0,000
acorduri si autorizaiji
3.3 |Proiectare si inginerie 63,616 14,289 | 15,268 | 78,883 17,718
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 [Consultanta 22,705 5,100 5449 | 28,154 6,324
3.6 [Asistenta tehnica 34,058 7,650 8,174 | 42,232 9,486
TOTAL CAPITOL 3. 124,879 | 28,049 | 29,971 | 154,850 34,781
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatji 2.270,521 | 509,989 | 544,925 | 2.815,446 632,386
4.1.1 |Lucréri de drum 2.270,521 | 509,989 | 544,925 | 2.815,446 632,386
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |Dotéri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 2.270,521 | 509,989 | 544,925 | 2.815,446 632,386
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 56,763 12,750 | 13,623 | 70,386 15,810
5.1.1. |Lucrari de constructji 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 56,763 12,750 | 13,623 | 70,386 15,810
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 239,540 | 53,804 | 57,490 | 297,030 66,717

TOTAL CAPITOL 5. 296,303 | 66,554 | 71,113 | 367,416 82,526

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 | 0,000 0,000

0,000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 2,691,703 | 604,592 | 646,009 | 3.337,711 749,694

DincareC+M 2.270,521 | 509,989 | 544,925 | 2.815,446 | 632,386




