
RON EURO RON RON EURO

1 3 4 5 6 7

1, 704.515 158.243 169.084 873.598 196.222

2, 174.547 39.206 41.891 216.439 48.615

3, 375.234 84.282 90.056 465.290 104.510

4, 211.898 47.595 50.855 262.753 59.018

1.466.194 329.326 351.886 1.818.080 408.365

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.466.194 329.326 351.886 1.818.080 408.365

2

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Iluminat public

Canalizare pluviala

Drum - Trotuare

TOTAL I.

Drum - Lucrari de drum

4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - LUCRĂRI DE DRUM

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) TVA
Valoare                  

(inclusiv TVA)

II. MONTAJ

Montaj utilaj şi echipamente 

tehnologice

TOTAL III.

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.)

III. PROCURARE

Utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje şi echipamente de transport

Dotări

TOTAL II.


