DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

,» Modernizare Strada Tineretului, Sfantu Gheorghe ”

in RON/ EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO =
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

4,4521

Denumirea capitolelor si

Nr. crt. subcapitolelor de cheltuiel Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 [Amenajari pentru protectia mediulisi | 550 | 0000 | 0,000 | 0000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,500 1,011 1,080 5,580 1,253
3 |T@xepentru oblinerea de avize, 0,000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
acorduri si autorizaiji
3.3 |Proiectare si inginerie 39,486 8,869 9,477 48,962 10,998
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 14,662 3,293 3,519 18,181 4,084
3.6 |Asistenta tehnica 21,993 4,940 5,278 27,271 6,125
TOTAL CAPITOL 3. 80,641 18,113 | 19,354 | 99,994 22,460
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii 1.466,194 | 329,326 | 351,886 | 1.818,080 408,365
4.1.1 |Lucrari de drum 1.466,194 | 329,326 | 351,886 | 1.818,080 408,365
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |Dotéri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.466,194 | 329,326 | 351,886 | 1.818,080 408,365
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 36,655 8,233 8,797 45,452 10,209
5.1.1. |Lucrari de constructji 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 36,655 8,233 8,797 45,452 10,209
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute

154,683 | 34,744 | 37,124 | 191,807

1.466,194 | 329,326 | 351,886 | 1.818,080

43,082
TOTAL CAPITOL 5. 191,338 | 42,977 | 45921 | 237,259 53,292
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 1.738,173 | 390,416 | 417,161 | 2.155,334 | 484,116

DincareC+M

408,365




