Evaluarea lucrarilor

PRET
Nr.crt. CATEGORIA DE LUCRARE U.M. [ CANTITATE | UNITAR VALOARE | VALOARE
[RON] [EURO]
[RON]
1 2 3 4 5 6 7
Strada Stadionului
Cheltuielile care se finanteaza de la bugetul de stat
Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier
Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura
1 |MAS16 - 6 cm grosime+ completari in profil si to 1870.27 445.86 833879.47) 187018.81
supralargiri
9 Strat de uzura din t?eton asfaltic bogat in criblura mp 9741.00 70.00 681870.001  152926.80
BAS8rul - 4 cm grosime
3 |Curatirea suprafetei mp 19482.00 2.50 48705.00 10923.34
4 |Frezare sistem rutier existent mp 9741.00 20.40 198716.40 44567.24
5 |Amorsare suprafata mp 19482.00 3.00 58446.00 13108.01
6 [Marcaije rutiere transversale mp 300.00 125.00 37500.00 8410.33
7 [Marcaje rutiere longitudinale km 0.81 17500.00 14170.12 3178.01
8 |Semnalizare provizorie set 8.00 250.00 2000.00 448.55
TOTAL FARA TVA 1,875,287| 420,581
Categoria de lucrare: Lucrari de drum - trotuar
1 |Sapatura mecanica 100mc 11.15 2200.00 24540.38 5503.81
2 |Sapatura manuala mc 44.20 65.00 2873.00 644.34
3 |Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 mi 650.00 55.00 35750.00 8017.85
4 |Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 [l 650.00 42.00 27300.00 6122.72
5 |Fundatie balast 15cm mc 615.15 70.00 43060.50 9657.42
6 |Fundatie balast stabilizat in statie 15cm mc 615.15 223.68 137596.75 30859.59
7 |Strat uzura din BA8 4cm mp 4101.00 55.00 225555.00]  50586.48
TOTAL FARA TVA 496,676 111,392
Categoria de lucrare: DRUM - Aducere la cota camine vizitare, rasuflatori , guri de scurgere
1 |Camine de vizitare buc 21.00 4500.00 94500.00 21194.04
2 |Guri de scurgere buc 29.00 950.00 27550.00 6178.79
3 |Rasuflatori gaze buc 49.00 800.00 39200.00 8791.60
Refacere mixtura in jurul caminelor, gurilor de scurgere,
4 |rasufatrilor cu MAD25A mp | 792.00 6500 | 51480.00  11545.71
TOTAL FARA TVA 212,730 47,710
TOTAL GENERAL FARA TVA 2,088,017 468,291










