DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

“ Reabilitare str. Stadionului
intre str. V. Goldis si str. Spitalului din Mun. Sfantu Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 14.05.2015
1EURO =
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

4.4588

Nr. crt. Denumirea capitolelor ?' . Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 [Amenalar pentru protectia mediuluisi | 00 | 9000 | 0000 | 0000 0.000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4.500 1.009 1.080 5.580 1.251
3 |Taxe pentru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0000 | 0.000 0.000
acorduri si autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 73.041 16.381 17.530 90.571 20.313
3.4 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 |[Consultanta 25.847 5.797 6.203 32.050 7.188
3.6 |Asistenta tehnica 38.770 8.695 9.305 48.075 10.782
TOTAL CAPITOL 3. 142.158 | 31.883 34118 | 176.276 39.534
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatji 2,584.693| 579.683 | 620.326 | 3,205.019| 718.807
4.1.1 |Lucrari de drum 2,584.693 | 579.683 | 620.326 | 3,205.019| 718.807
4.2 [Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 |Vtlaje, echipamente tehnologice si 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0.000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 2,584.693 | 579.683 | 620.326 | 3,205.019| 718.807
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 64.617 14.492 15.508 80.125 17.970
5.1.1. |Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 64.617 14.492 15.508 80.125 17.970
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credituluij  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 272.685 | 61.157 65.444 | 338.129 75.834

TOTAL CAPITOL 5. 337.302 | 75.649 80.953 | 418.255 93.804

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 3,064.153 | 687.215 | 735.397 | 3,799.550 852.146

DincareC+M 2,584.693 | 579.683 | 620.326 | 3,205.019 718.807




