
1 EURO = 4.4588

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 3 4 5 6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 4.500 1.009 1.080 5.580 1.251

3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3 77.509 17.383 18.602 96.111 21.555

3.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 27.336 6.131 6.561 33.897 7.602

3.6 41.005 9.196 9.841 50.846 11.403

150.350 33.720 36.084 186.434 41.813

4.1. 2,733.636 613.088 656.073 3,389.708 760.229

4.1.1 2,733.636 613.088 656.073 3,389.708 760.229

4.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2,733.636 613.088 656.073 3,389.708 760.229

5.1 68.341 15.327 16.402 84.743 19.006

5.1.1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2. 68.341 15.327 16.402 84.743 19.006

5.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

DEVIZ GENERAL

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială

Privind cheltuielile necesare realizării

“ Reabilitare str. Nicolae Iorga din Mun. Sfântu Gheorghe ”

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 14.05.2015

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)Nr. crt.

2 7

Obţinerea terenului

Mii euro

Amenajarea terenului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Proiectare şi inginerie

Taxe pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii

TOTAL CAPITOL 1.

TOTAL CAPITOL 2.

Studii de teren

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă

Organizare de şantier

Asistenţa tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Lucrări de construcţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Lucrări de drum

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de 

transport

Dotări

Active şi necorporale

TOTAL CAPITOL 4.

Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului



5.3 288.399 64.681 69.216 357.614 80.204

356.739 80.008 85.617 442.357 99.210

6.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3,240.725 726.816 777.774 4,018.499 901.251

2,733.636 613.088 656.073 3,389.708 760.229

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

TOTAL CAPITOL 6.

T O T A L  G E N E R A L 

Din care C + M

TOTAL CAPITOL 5.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


