
1 EURO = 4.4588

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 3 4 5 6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 4.500 1.009 1.080 5.580 1.251

3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3 62.028 13.911 14.887 76.915 17.250

3.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 22.176 4.974 5.322 27.498 6.167

3.6 33.264 7.460 7.983 41.248 9.251

121.969 27.355 29.272 151.241 33.920

4.1. 2,217.610 497.356 532.226 2,749.836 616.721

4.1.1 2,217.610 497.356 532.226 2,749.836 616.721

4.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2,217.610 497.356 532.226 2,749.836 616.721

5.1 55.440 12.434 13.306 68.746 15.418

5.1.1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2. 55.440 12.434 13.306 68.746 15.418

5.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

DEVIZ GENERAL

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială

Privind cheltuielile necesare realizării

“Reabilitare str. 1 Decembrie 

între strada Grigore Bălan și Pod din Mun. Sfântu Gheorghe”

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 14.05.2015

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)Nr. crt.

2 7

Obţinerea terenului

Mii euro

Amenajarea terenului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Proiectare şi inginerie

Taxe pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii

TOTAL CAPITOL 1.

TOTAL CAPITOL 2.

Studii de teren

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă

Organizare de şantier

Asistenţa tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Lucrări de construcţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Lucrări de drum

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de 

transport

Dotări

Active şi necorporale

TOTAL CAPITOL 4.

Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului



5.3 233.958 52.471 56.150 290.108 65.064

289.398 64.905 69.456 358.854 80.482

6.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2,628.976 589.615 630.954 3,259.931 731.123

2,217.610 497.356 532.226 2,749.836 616.721

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

TOTAL CAPITOL 6.

T O T A L  G E N E R A L 

Din care C + M

TOTAL CAPITOL 5.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


