DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

“Reabilitare str. 1 Decembrie
intre strada Grigore Balan si Pod din Mun. Sfantu Gheorghe”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 14.05.2015
1EURO = 4.4588
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Nr.crt| ~ Denumireacapitolelorsi — o0 gxrsTvA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Miieuro [ Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 s
aducerea la starea initjala

0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2. | o000 | 0000 | 0.000 [ 0.000 0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii de teren 4.500 1.009 1.080 5.580 1.251
3 |Taxe peniru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000 0.000

acorduri si autorizatji

3.3 |Proiectare si inginerie 62.028 13.911 | 14.887 | 76.915 17.250
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 |Consultanta 22176 4974 | 5322 | 27.498 6.167
3.6 |Asistenta tehnica 33.264 7460 | 7.983 | 41.248 9.251
TOTAL CAPITOL 3. 121.969 | 27.355 | 29.272 | 151.241 33.920

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatji 2,217.610 | 497.356 | 532.226 | 2,749.836 616.721
4.1.1 |Lucrari de drum 2,217.610 | 497.356 | 532.226 | 2,749.836 616.721
4.2 [Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 |Vtaje echipamente tehnologice si 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
45 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 2,217.610 | 497.356 | 532.226 | 2,749.836 616.721
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 55.440 12434 | 13.306 | 68.746 15.418
5.1.1. |Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 55.440 | 12.434 | 13.306 | 68.746 15.418

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credituluil  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 233.958 | 52.471 | 56.150 | 290.108 65.064

TOTAL CAPITOL 5. 289.398 | 64.905 | 69.456 | 358.854 80.482
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2,628.976 | 589.615 | 630.954 [ 3,259.931 731.123

DincareC+M 2,217.610 | 497.356 | 532.226 | 2,749.836 [ 616.721




