DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii

,» Modernizare Strada Dealului, Sfantu Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015
1EURO = 4.4521
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Nr.crt| ~ Denumireacapitolelorsi — o0 gxrsTvA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Miieuro [ Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 s
aducerea la starea initjala

0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2. | o000 | 0000 | 0.000 [ 0.000 0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii de teren 4.500 1.011 1.080 5.580 1.253
3 |Taxe peniru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000 0.000

acorduri si autorizatji

3.3 |Proiectare si inginerie 67.154 15.084 | 16.117 | 83.272 18.704
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 |[Consultanta 23.885 5.365 5.732 29.617 6.652
3.6 |Asistenta tehnica 35.827 8.047 | 8.599 | 44.426 9.979
TOTAL CAPITOL 3. 131.367 | 29.507 | 31.528 | 162.894 36.588

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatji 2,388.482 | 536.484 | 573.236 | 2,961.718 665.241
4.1.1 |Lucrari de drum 2,388.482 | 536.484 | 573.236 | 2,961.718 665.241
4.2 [Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 |Vtaje echipamente tehnologice si 0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000

functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
45 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 2,388.482 | 536.484 | 573.236 | 2,961.718 665.241
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 59.712 13412 | 14.331 74.043 16.631
5.1.1. |Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 59.712 | 13.412 | 14.331 | 74.043 16.631

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credituluil  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 251.985 | 56.599 | 60.476 | 312.461 70.183

TOTAL CAPITOL 5. 311.697 | 70.011 | 74.807 | 386.504 86.814

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 6. 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2,831.546 | 636.002 | 679.571 [ 3,511.117  788.643

DincareC+M 2,388.482 | 536.484 | 573.236 | 2,961.718 [  665.241




