DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii

in RON/ EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO = 4.4521
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicatd in Monitorul Oficial Nr.48/2008
Nr. crt. sB:::p’:‘t':;;f::?:::tﬁ;lI Valoare (fars TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei | Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 [ 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 |[Amenajari pentru protectia mediuluisi | o550 0000 | 0000 | 0.000 0.000
aducerea la starea inifiala
TOTAL CAPITOL1. 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
CAPITOLU_L_g;_LCheItuieIi pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
[TOTALCAPITOL2. [ 0.000_] 0.000 ] 0.000 | 0.000 0.000_
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 4,500 1.011 1.080 5.580 1.253
29 || eentiicoiieaias avize, 0000 | 0000 | 0.000 | 0000 0.000
acorduri i autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 40.733 9.149 8.776 50.510 11.345
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .
3.5 |Consultanta 15.078 3.387 | 3619 | 18.697 4.199
3.6 |Asistenta tehnica 22.617 5.080 | 5428 | 28.045 6.299
TOTAL CAPITOL 3. 82.928 | 18.627 | 19.903 [ 102.831 23.097
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. [Constructii si instalatii 1,507.783 | 338.668 | 361.868] 1,869.650 | 419.948
4.1.1 |Lucrari de drum 1,507.783 | 338.668 | 361.868| 1,869.650 | 419.948
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
43 Utllalfe, echipamente _Iehnologlce gi 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0000 | 0.000 0.000 0,000
transport
4.5 |[Dotari 0.000 0.000 [ 0.000 0.000 0.000
1-4'6 Active si necorporale 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 1,507.783 | 338.668 | 361.868 | 1,869.650 | 419.948
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de gantier 37.695 8467 | 9047 | 46.741 10.499
5.1.1. |Lucrari de constructii 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 37.635 8.467 | 9.047 | 46.741 10.499
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 19.601 4403 | 4704 24.305 5.459
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 159.071 | 35.729 | 38.177 | 197.248 44 .305
TOTAL CAPITOL 5. 216.367 | 48.599 | 51.928 | 268.295 60.263
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice gi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6. 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 1,807.077 | 405.893 | 433.699 2,240.776 | 503.308
DincareC + M 1,507.783 | 338.668 | 361.868 | 1,869.650 | 419.948




