DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
REABILITAREA S| CONSOLIDAREA INTEGRALA A CORPULUI "A" DIN COMPLEXUL DE CLADIRI A LIC. TEORETIC MIKES KELEMEN

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA
in mii lei/mii euro la cursul 4,4171 lei/euro din data de 14.10.2015

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. |Amenajarea ferenului 90,109 20,400 21,626 111,735 25,296
Amenaijari pentru protectia mediului si aducere la
1.3. |stareainitiala 15,018 3,400 3,604 18,622 4216
TOTAL CAPITOL 1 105,127 23,800 25,230 130,357 29,512
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor nec.obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren 5963 1,350 1,431 7.394 1,674
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2. |autorizatii 6,979 1,580 1,675 8,654 1,959
3.3. |Proiectare siinginerie 97,397 22,050 23,375 120,772 27,342
3.4, |Organizarea procedurilor de achizitie 6,096 1,380 1,463 7,559 1,711
3.5. |Consultanta 29,815 6,750 7.156 36,971 8,370
3.6. |Asistenta tehnica 44,723 10,125 10,734 55,457 12,555
TOTAL CAPITOL 3 190,973 43,235 45,834 236,807 53,611
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii 2.981,543 675,000 715570  3.697,113 837,000
42. |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
43. |montqj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




4.4, |Utiloje, fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45, |Dofari 265,026 60,000 63,606 328,632 74,400

4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 3.246,569 735,000 779176 4.025,745 911,400
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier

5.1.1. |Lucrari de constructii 74,539 16,875 17,889 92,428 20,925

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

5.2. |finantare

5.2.1. |Taxe pftr. Insp. de Stat in Constructii 0,6% 17,889 4,050 4,293 22,183 5,022

5.2.2. |Taxa ptr. Autorizatia de construire 1% 29,815 6,750 7,156 36,971 8,370

5.2.3. |Taxa ptr. Casa Sociala a Constructorilor 0,5% 14,908 3,375 3,578 18,486 4,185

5.2.4. |Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 354,267 80,204 85,024 439,291 99,452
TOTAL CAPITOL 5 491,418 111,254 117,940 609,358 137,954
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000[ 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 4.034,087 913,289 968,181 5.002,267 1.132,478
din care C+M 3.161,208 715,675 758,690 3.919.898 887,437
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