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. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Reabilitare Str. Crangului din Mun. Sf. Gheorghe, cuprinzand carosabil, trotuar si
canalizare pluviala.

1.2. Amplasamentul
Strada ce face obiectul acestui studiu se gaseste pe raza municipiului Sf. Gheroghe.

.
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1.3. Titularul investitiei
Municipiul Sf. Gheorghe.

|.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Sf. Gheorghe.

1.5. Elaboratorul documentatiei
S.C. TOP PROIECT CONSULTING SRL

Il. DESCRIEREA INVESTITIEI

I1.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

11.1.1 Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii

Traseul in plan, longitudinal si transversal

In plan strada are zone de aliniamente racordate cu curbe ale caror raze de racordare
permit o viteza de circulatie cuprinsa intre 25 si 50 km/h.

In profil longitudinal, pantele sunt reduse, cuprinse intre 2 — 4 %, si pe alocuri sunt
necesare corecturi prin sdpaturi sau umpluturi din pamant.

n sectiune transversald, strada are o platforma cuprinsa intre 10 - 15,0 m, iar partea
carosabila este de 7m (zona circulabila), pantele transversale fiind neuniforme.

Sistemul rutier existent
Zestrea existenta a carosabilului se constituie dintr-un sistem rutier aflat intr-o stare

avansata de degradare.




Siguranta circulatiei
Nu exista marcaje rutiere.

Canalizare menajera si pluviala

In prezent, in carosalilul strazii Crangului exista urmatoarele retele de canalizare:

Retea de canalizare menajera din tuburi de beton cu Dn 200 mm si Dn 300 mm pe o parte a
strazi in apropierea trotuarului;

Retea de canalizare pluviala din tuburi de beton cu Dn 300 mm si Dn 400 mm. Deversarea
apelor colectate se realizeaza in colectorul Dn1000mm care traverseaza strada Crangului .

In paralel cu investitia pentru reabilitarea retelei de canalizare pluviala se va realiza si
modernizarea sistemului rutier al strazii, de aceea se impune ca cele doua lucrari sa se execute
concomitent pentru asigurarea unei functionabilitati corespunzatoare pentru o strada dintr-o localitate
urbana.

Reteaua de canalizare pluviala (colectorul, caminele de vizitare, gurile de scurgere) este intr-o
stare avansata de degradare datorata duratei de utilizare si de aceea se recomanda inlocuirea acesteia
cu un colector din tuburi de PVC.

Traficul rutier si circulatia pietonala

Din punct de vedere al traficului de vehicule (deplasari), apreciem ca acesta are valori reduse,
fiind compus din vehicule de tip turisme. Prezenta autovehiculelor de tip greu (autocamioane) este
relativ redusa.

Referitor la circulatia de vehicule si pietoni se poate afirma ca aceasta are un caracter local, nu
exista trafic de tranzit sau trafic pendular. In legatura cu traficul de vehicule (deplasari), in lipsa unor
studii sau masuratiri specifice de trafic, apreciem ca acesta are valori medii - reduse, fiind compus in
cea mai mare parte din vehicule de tip turisme. Valorile de trafic sunt legate de necesitatile de
transport ale riveranilor. Avand in vedere faptul ca strada este amplasata intr-o zona in care exista
perspective de dezvoltare a unor functionalitati urbane, gradul de motorizare estimat poate determina
in viitor probleme cu privire la parcarea vehiculelor. In timpul inspectiei pe teren au fost remarcate pe
unele artere deficiente legate de spatiile de parcare, in special in apropierea zonelor comerciale. Pe de
alta parte, este cunoscut faptul ca nu exista studii de trafic pentru zona urbanistica analizata, si ca
urmare, nu pot fi intocmite prognoze pentru traficul de perspectiva pe baza carora sa se realizeze o
dimensionare exacta a sistemelor rutiere.

11.1.2 Valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.

11.1.3 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz
Nu este cazul.

11.2 Concluziile si recomandarile raportului de expertiza tehnica
Nu este cazul

11.2.1 Scenarii propuse

Scenariul 1 — Sistem rutier elastic

4cm strat de uzura MAS 16
6cm strat de legatura BAD20
20 cm balast stabilizat in situ
20 cm balast

20 cm strat de forma
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Scenariul 2 — Sistem rutier rigid

» 20cm beton de ciment B¢R 4,5
» Folie de polietilena
» 2cm nisip

Pentru trotuare solutiile tehnice avute in vedere in cadrul studiului au fost:
Scenariul 1

> 4cm BAS
> 15 cm balast stabilizat in statie
> 15 cm balast

Scenariul 2

> mixtura astfaltica BA8 3cm
> beton de ciment C8/10 10cm
> fundatie de balast 10cm

11.2.2 Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si

economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Pentru analiza optiunilor privind sistemul rutier s-a realizat o analiza multicriteriala unde s-au tinut
cont de factori sociali, de mediu si economici.

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum
urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tinand cont
de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat
clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune recomandata; 1 —
optiune nerecomandata).

Nr. Crt.

Criteriu
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Durata de exploatare mare/mica

Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1)

Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic
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Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental
da/nu (5/1)

Poluarea in executie nu/da (5/1)

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu
(5/1)
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Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1)
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Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie
(5/1)
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11

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu
(5/1)

12

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

13

Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1)

14

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
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15

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/mari (5/1)

Total

59

51

Scenariul recomandat de catre elaborator este scenariul 1.




Avantajele scenariului recomandat — Imbracaminte din beton astfaltic

=  Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

=  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

=  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

=  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment (prin lipsa
rosturilor).

=  Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre
calea curenta si calea in curba.

= Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si
pentru decliviati cu valori de 7-9%.

»  Reducerea timpului de transport

= Nu necesita utilaje specializate pentru executie

= Traficul pe timpul executiei se realizeaza mai cu usurinta decat in cazul executiei structurii rutiere
din beton de ciment

=  Dupa executie carosabilul poate fi redat traficului dupa numai cateva ore fata 21 de zile in cazul
executiei cu beton de ciment

= Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, in cazul structurilor rutiere din
beton de ciment ranforsarea ulterioara a drumului fiind laborioasa — costisitoare.

=  Cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor

=  Ridicarea calitatii vietii locuitorilor

»  Reducerea timpului de transport

. Imbunatatirea activitatii agentilor economici din zona

I11. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
111.1 Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza

. LUCRARI DE DRUMURI

Tipurile de lucrari prevazute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic si
economic cu scopul aducerii strazii la parametrii corespunzatori clasei tehnice in care aceasta a fost
incadrata, adaptarea sistemului rutier si a sigurantei circulatiei la nivelul de agresivitate a traficului si
factorilor de mediu la care este sau va fi supus in perspectiva.

Lucrarile prevazute se executa in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale sau a
ridicarii caracteristicilor tehnice ale strazilor si partilor anexe(scurgerea apelor, siguranta
circulatiei....etc) la nivelul impus de categoria din care face parte, tinand seama atat de conditiile
prezente cat si de cele de perspectiva.

Traseul in plan, longitudinal si transversal

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axa proiectata sa se
suprapuna cat mai fidel pe axa strazii existente, tinand sema de conditiile impuse de tema de proiectare
si cu respectatrea pe cat posibil a prevederilor STAS 10144/3-81”Strazi,—Elemente geometrice—
Prescriptii de proiectare”.

S-au pastrat caracteristicile geometrice actuale ale strazii. In acest sens, solutia proiectata nu
afecteaza dispozitia in planul de situatie al strazii. Lucrarile cuprinse in cadrul proiectului constau in
reabilitarea sistemului rutier la partea carosabila. Se vor executa trotuare noi.

S-a mentinut geometria existenta in plan a strazii ce a asigurat optimizarea traseului existent in
lung pe cele doua cai de rulare si in profil transversal, urmarindu-se prin aceasta si imbunatatirea
scurgerii apelor pluviale in lungul strazii.

Declivitatile longitudinale se incadreaza in general in prevederile STAS 10144/3 — 91.

In profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste ,in principiu niveleta strazii existente

Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru sistemul rutier cat si
cotele acceselor la proprietati.




In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale
declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil “dinti de fierastrau), provenite in general datorita unor
tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat
sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii confortului si
sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la
gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe
suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii
sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

Tronsonul de strada studiat are o lungime de 781,44 m.

Latime parte carosabila :
- 2x3,50m de la km 0+000 la km 0+781.44

Latime Trotuare

- Variabile
Terasamente
Pentru zonele de pamant unde nu exista zestre se vor executa lucrari de sapatura-umplutura
conform cotelor si dimensiunilor din proiect si apoi se va compacta patul de fundare pana la parametrii
prevazuti in normative. Pentru necesarul sau excedentul de pamant se va lua legatura cu autoritatile
locale si se vor cauta locuri cat mai apropiate pentru realizarea de gropi de imprumut sau locuri de
depozitare pantru pamantul ramas in urma lucrarilor de terasamente.
Lucrarile de terasamente vor consta in:
- eliberarea terenului de crengi, tufisuri, arbusti daca e cazul
- taierea copacilor si scoaterea radacinilor daca e cazul
- decaparea sistemului rutier existent
- sapatura mecanica pana la patul de fundare
- umplutura pana la patul de fundare
- compactare mecanica a patului de fundare
- asternerea pamantului vegetal pe taluzuri

Sistem rutier proiectat pentru partea carosabila
o 4cm strat de uzura MASF 16

6cm strat de legatura BAD25

20 cm balast stabilizat in situ

20 cm balast

20 cm strat de forma

O O O O

Sistem rutier proiectat pentru trotuare
- 4cm BAS
- 15 cm balast stabilizat in statie
- 15 cm balast

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor se va face prin canalizarea pluviala nou proiectata.
Se vor ridica la cota caminele existente si se vor inlocui capacele de fonta ( metalice ) cu
capace de tip carosabil, montate conform tehnologiei de mai jos .




Camine autonivelante :

1. Frezarea imbracamintilor bituminoase sau din beton de ciment:

3. Turnarea placii de beton, placa de trece la D=600 mm ( h=18cm) :

4. Montarea inelului compensator sau a conului ( reductiei), dupa caz :




14-28cm

7. Turnarea straturilor de mixtura asfaltica si ridicarea cadrului cu aproximativ 1,5 cm peste suprafata
sistemului rutier :




8. Aducerea cadrului la inaltimea optima:




11. Montarea capacului pe cadru si cilindrarea acestuia pentru aducerea la cota :
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Siguranta circulatiei
La amnajarea intersectiilor, acceselor la proprietati si trecerilor de pietoni s-a avut in vedere si

accesul persoanelor cu handicap locomotor (normativ 239/1994).
Se va amenaja un plan de semnalizare verticala si orizontala conform STAS 1848 — 7/2004, si Stas

1848 -1/2004.




B. LUCRARI DE CANALIZARE PLUVIALA
Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a retelei de canalizare pluviala

Intrucat pe aceasta strada exista un sistem de canalizare a apei pluviale intr-o stare avansata de
degradare, solutia optima care se impune este inlocuirea retelei existente, executata din tuburi din
beton Dn300mm si Dn 400 mm, cu o retea realizata din tuburi PVC KG, SN8, Dn 300mm si Dn 400
mm imbinate prin inel si mufa. Lungimea totala a tronsoanelor de conducta care se inlocuiesc si se
reproiecteaza este de cca. L= 760 m, din care cca. L= 533 m tub PVC KG, SN8, Dn 300mm , L=
227 m tub PVC KG, SN8, Dn 400mm si cca. L= 210m, tub PVC KG, SN8, Del60mm (conducta
de legatura intre gurile de scurgere si camine). Tuburile din PVC KG, se vor monta pe un pat din
material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 15 cm, sub un unghi de
120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa
din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine compactat. In rest,
umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compactat 97%.

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoperire de peste 100 cm,
deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC- KG.

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu
prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte.

Reteaua de canalizare pluviala proiectata se va realiza in sistem separativ, aceasta preluand
doar apele provenite din precipitatii, nu si apele uzate menajere. Panta conductei proiectate , sensul de
curgere al apei si caminele de racord vor fi identice cu cele ale canalizarii care se inlocuieste.

Proiectarea retelei de canalizare s-a realizat in conformitate cu prevederile urmatoarelor
standarde si normative:

o NP 133/2-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011 Partea a Il-a:
Sisteme de canalizare a localitatilor.

o SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.
o STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.

o STAS 3051:1991- Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale
de proiectare.
Dimensionarea retelei de canalizare ape meteorice — elemente generale de calcul
Conducta proiectata s-a ales in functie de diametrul nominal (DN) al conductei existente, insa
conducta proiectata poate transporta, la aceasi panta si aceesi sectiune cu a conductei care se
inlocuieste , un debit de apa mai mare, intrucat materialul din care este realizat peretele interior al
conductei proiectate, are o rugozitate mult mai mica decat materialul din care este executata conducta
existenta.
Camine de vizitare
Caminele de vizitare sunt constructii verticale care realizeaza legatura intre colectorul de
canalizare si strada.
Conform standardului SR EN 752:2008, caminele de vizitare au rolul:
o sa permita accesul personalului de operare la colectoare;
O saasigure ventilarea retelei;
O sa permita spalarea periodica a retelei;
Caminele de vizitare se amplaseaza astfel:
o pe aliniamentele canalelor;
in sectiunile de schimbare a diametrelor si directiei in plan vertical si orizontal,
in sectiunile de intersectie si racordare cu alte canale;
in sectiunile unde este necesara spalarea retelei;
la inceputul fiecarui colector.
istantele la care au fost amplasate caminele de vizitare respecta prevederile NP 133-2/2013

dupa cum urmeaza :
a 50 - 60 m pentru colectoare cu DN < 500mm;
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o 75— 100 m pentru colectoare semi — vizitabile DN 1.500 mm;
o 120 - 150 m pentru colectoare vizitabile DN 1.800 mm.

Pe traseul retelei de canalizare se vor monta 17 camine de vizitare de trecere / intersectie /
schimbare de directie cu camera de lucru.

Guri de scurgere

Pentru colectarea apelor pluviale a rezultat necesitatea amplasarii unui numar de 36 guri de
scurgere, conform prevederilor STAS 6701-82 de tip A, care se vor racorda la colector prin conducte
cu De 160 mm (Dn 150 mm).

Distanta intre gurile de scurgere a fost stabilita pe baza debitului capabil al rigolei (functie de
panta strazii si coeficientul de rugozitate al rigolei) astfel incat nivelul maxim al apei in rigola (la
ploaia de calcul) sa fie sub nivelul superior al bordurii (garda > 5cm).

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie
Colectorul retelei de canalizare pluviala

Reteaua de transport a apei meteorice va fi realizata din tuburi din PVC-KG, SN8, Dn 300
mm, avand lungimea de L= 533 m tuburi din PVC-KG, SN8, Dn 400 mm, avand lungimea de L=
227 m_si din tuburi din PVC-KG, SN8, De 160 mm, avand lungimea de L= 210 m; se vor executa 17
camine de vizitare si se vor monta 36 guri de scurgere. Tuburile din PVC-KG, se vor monta pe un pat
din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 15 cm, sub un unghi de
120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa
din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine compactat. In rest,
umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compactat 97%.

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoperire de peste 100 cm,
deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC-KG.

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu
prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte.

Pe strada Crangului exista retea de canalizare menajera si alte tipuri de retele (apa, gaze,
comunicatii etc.). Pentru identificarea traseelor acestor retele se vor efectua sapaturi de sondaj. La
inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii
organelor locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei
proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii
muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi
manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile
corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform
indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale.

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de
siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a
permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii,
astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie suficienta
accesului si circulatiei autovehiculelor, ambulantei si pompierilor. De asemenea se vor lua masuri
pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau interceptate, precum si
pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor.

Pentru circulatia pietonilor peste transee, se prevad mai multe podete (pasarele) de acces
dotate cu balustrade de protectie.

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeei, va avea in vedere si
asigurarea scurgerii apelor din precipitatii, astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor
invecinate.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual,
fiind asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de
executia canalului.

La 50 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, se
va monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.




Conductele de canalizare vor fi supuse la proba de etanseitate.
Camine de vizitare

Cele 17 camine de vizitare rezultate vor fi realizate din beton, din elemente prefabricate si
vor fi prevazute cu gura de acces, inchisa cu capac de tip carosabil, montat in conformitate cu
tehnologia prevazuta la ridicarea caminelor la cota. Caminele se vor realiza in conformitate cu SR EN
1917:2003.

Caminele de vizitare vor cuprinde obligatoriu :

o rigola deschisa profilata hidraulic;

o camera de lucru (deasupra rigolei): min. 1,0 m (sau latura 1,0 m) si inaltimea min. 1,80 m;

o cos (tub) acces de la suprafata: min. 0,8 m;

o capac asigurat: carosabil ;

o trepte metalice montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola
Guri de scurgere si racorduri la colector

Cele 36 guri de scurgere se vor realiza din elemente prefabricate din beton si vor fi de tip
Al, cu sifon si depozit, conform STAS 6701/1982. Gurile de scurgere vor fi prevazute cu rama si
gratar din fonta, carosabil, conform prevederilor STAS 3272-80 si SR EN 124-1996.

Legatura intre gurile de scurgere si camine se va face prin intermediul unor tuburi din PVC-
KG, SN8, De160 mm, lungimea totala a acestor racorduri L=210 m.

Pozarea conductelor de racord este similara pozarii colectorului de canalizare pluviala in ceea
ce priveste patul de pozare, umplutura speciala in jurul conductei, compactarea etc.

111.2 Descrierea dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile reabilitate

Pe perioada implementarii proiectului se vor avea in vedere masuri necesare pentru
protectia mediului, respectiv:

In perioada de executie se va acorda o atentie deosebita momentului asternerii
imbracamintii bituminoase pe sistemul rutier, pentru a se evita scurgerea unor produse
petroliere in apele de suprafata.

In ceea ce priveste epurarea apelor uzate, pentru modernizarea sistemelor rutiere nu
sunt prevazute depozite permanente sau temporare de materiale care sa poata fi spalate de
apele pluviale, astfel ca nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectarea si epurarea
apelor uzate.

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de realizare a tronsonelor de sistemul rutier
analizate se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la
sol sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului),
si mobile.

Emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii sunt
intermitente. Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in
amplasamentul sistemelor rutiere sunt surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc
lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau
asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de
lucru.

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot



atinge 70-90 dB(A). In localitate se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru
perioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin oras pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor peste
cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori
de influenta. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente sistemului
rutier in zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de
reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

Deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate
relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, cu posibilitati de
remediere imediata;

Afectarea subsolului, pana la adancimi de maxim 30 cm poate aparea accidental in
cazul deversarilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuata imediat.

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de
poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera
poluata generate de lucrarile din timpul fazei de constructie.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau
depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere,
acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice
(resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari
functionarii utilajelor. Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare,
nu este necesara depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor
va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare,
avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si
intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

In perioada de exploatare se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectia
mediului:

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenta obiectivului
studiat. Poluantii emisi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in
motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
organice sub forma de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N20), oxizi de
carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si
rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta
creata de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura
dintre gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de emisie de circa 2 m
(conform informatiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinarii
concentratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele prevazute
in OM 462/93, ci in functie de impactul sau asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi,
desigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule)
traficului la un moment dat. Este deosebit de dificil sa se estimeze o variatie temporala a
emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de variabile independente, este ‘a
priori’ supusa unor erori notabile.

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului exista posibilitatea



de depasire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la
valori neglijabile. Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a
nivelului de zgomot. In cazul depasirii limitei de zgomot vor fi montate panouri
fonoabsorbante sau impune restrictii de viteza, acolo unde este cazul.

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei
rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO2 si metalele grele (in special
Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului. Pentru protectia solului si subsolului in

perimetrul sistemelor rutiere, se recomanda:
- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri
(lichide, menajere, tehnologice);
- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;
- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;
- verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, SO2, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale
si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a
faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de modernizare, un
factor de risc pentru animale, datorita capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din
traficul auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea
impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor
masuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

Lucrarile de intretinere a tronsonului de sistemul rutier presupun utilizarea unor
categorii de materiale care pot fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.
Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;

- Benzing;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

- Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot sa apara probleme in timpul manipularii si utilizarii acestor produse de catre
unitatile specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale sistemelor rutiere. Personalul
angajat al acestor unitati trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in
conditii de siguranta deplina a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si
valorificati corespunzator.

De asemenea sunt avute in vedere lucrari de reconstructie ecologica. In acest domeniu
se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii sistemelor rutiere publice pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul
de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse
in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul materialelor folosite, pentru a se preveni in
totalitate descarcari accidentale pe traseu.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau
se va urmari 0 umectare mai intensa a suprafetelor.

111.3 Consumul de utilitati

Investitia nu necesita racordarea la utilitati (energie, apa, telecomunicatii, etc.) decat in
faza de executie a lucrarilor pentru organizarea de santier. Organizarea de santier cade in
sarcina antreprenorului care va executa lucrarile. Pentru organizarea de santier se va realiza
proiect si se va solicita autorizatie de construire.



111.3.1 Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor

lucrari de modernizare
Nu este cazul.

111.3.2 Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Nu este cazul.

IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

IV.1 Graficul de realizare a investitiei
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni conform graficului de realizare a
investitiei de mai jos:

Grafic general de realizare a lucrarilor de drumuri

Luni
Nr.c [Denumire activitate nrunif1]2]3[4s]6[7[8]9]10]11]12
1 |Obtinere teren 0
2 |Amenajarea terenului 0
3 Oganizarea procedurilor de achizitie
0
4 |Asistenta tehnica 12
5 |Dirigentie de santier 12
6 [|Investitia de baza 12
Organizare de santier
7 2
Executie lucrari pentru reteaua de
8 |canalizare pluviala 4
Lucrari preliminare, subtraversari pentru
9 |reteaua de iluminat public, terasamente 6
10 |Fundatii 5
1 Imbracaminte, trotuare, guri de scurgere, 5
camine
Montare stalpi IP, racordare la PA
12 4
13 |Probe tehnologice si teste 12

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata
ctivitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada

V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
V.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
V.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a
investitiei

V1. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
Prin lucrarile prevazute se aduc atat imbunatatiri fizice, de trafic cat si de mediu.

Prin implementarea prezentului proiect vor apare unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social:



Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie
superioare celor actuale:

- va scadea gradul de poluare al aerului
- se va reduce volumul de praf

- va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura vehiculelor ceea ce va
avea un efect pozitiv asupra mediului

Influenta socio-economica:

crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor

0 mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca

reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor
cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.

VI1.1 Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de
valoarea de inventar a constructiei

VII. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

VII1. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

VII1.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie

Indiferent de forma de contractare a lucrarilor (proiectare, executie) printr-un
antreprenor general sau mai mulfi antreprenori, necesarul de personal pentru constructia
intregului proiect investifional este estimata in urmatorul tabel:

Structura personalului in faza de executie:

Resurse umane
Nr. persoane

Executie
Diriginti de santier

Ingineri

Maistrii

Muncitori calificati

O P N

Muncitori necalificati

Asistenta tehnica
- Inginer 1

TOTAL executie + asistenta 14

VI1I1.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare
Nu este cazul.



I X.1 Valoarea totala

TOTAL GENERAL 4,650.394

Dincare C+ M 3,881.700

IX.2 Esalonarea investitiei

- etapa |
TOTAL GENERAL 4,650.394
Dincare C+ M 3,881.700
IX.3 Durata de realizare - 12 luni

IX.4 Capacitati ( 1n unitati fizice si valorice ) - conf.deviz
IX.5 Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata
investitia

X. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Intocmit,



