
1 EURO = 4,4521

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 3 4 5 6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 9,500 2,134 1,900 11,400 2,561

3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 71,413 16,040 14,283 85,696 19,248

3.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 23,804 5,347 4,761 28,565 6,416

3.6 35,707 8,020 7,141 42,848 9,624

140,425 31,541 28,085 168,510 37,849

4.1. 2.380,448 534,680 476,090 2.856,538 641,616

4.1.1 2.380,448 534,680 476,090 2.856,538 641,616

4.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.380,448 534,680 476,090 2.856,538 641,616

5.1 59,511 13,367 11,902 71,413 16,040

5.1.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. 59,511 13,367 11,902 71,413 16,040

5.2 26,185 5,881 5,237 31,422 7,058

5.3 252,087 56,622 50,417 302,505 67,947

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială

Privind cheltuielile necesare realizării

,, Reabilitare str. Puskas Tivadar din Mun. Sf. Gheorghe   ”

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL CAPITOL 1.

TOTAL CAPITOL 2.

Studii de teren

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Nr. crt.

2 7

Obţinerea terenului

Mii euro

Amenajarea terenului

Organizare de şantier

Asistenţa tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Proiectare şi inginerie

Taxe pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de 

transport

Dotări

Active şi necorporale

TOTAL CAPITOL 4.

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă

Lucrări de construcţii

DEVIZ GENERAL

Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Lucrări de drum

Montaj utilaj tehnologic



337,783 75,871 67,557 405,340 91,045

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.858,656 642,092 571,731 3.430,388 770,510

2.380,448 534,680 476,090 2.856,538 641,616Din care C + M

TOTAL CAPITOL 5.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6.

T O T A L  G E N E R A L 


