DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii
,» Reabilitare str. Puskas Tivadar din Mun. Sf. Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO=  4,4521
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008
NI crt. Denumirea capitolelor i Valoare (fari TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 |Amenajari pentru protectia mediuluisi | o550 | o000 | 0000 | 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | o000 | o000 | 0000 | 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 9,500 2,134 1,900 11,400 2,561
3.9 |Taxe pentru oblinerea de avize, 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000
acorduri i autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 71,413 16,040 | 14,283 | 85,696 19,248
3.4 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 23,804 5347 | 4,761 28,565 6,416
3.6 |Asistenta tehnica 35,707 8,020 7,141 42,848 9,624
TOTAL CAPITOL 3. 140,425 | 31,541 | 28,085 | 168,510 37,849
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiia de baza
4.1. |Constructii si instalatji 2.380,448 | 534,680 | 476,090 | 2.856,538 | 641,616
4.1.1 [Lucrari de drum 2.380,448 | 534,680 | 476,090 | 2.856,538 | 641,616
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 2.380,448 | 534,680 | 476,090 | 2.856,538 | 641,616
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 59,511 13,367 | 11,902 | 71,413 16,040
5.1.1. |Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 59,511 13,367 | 11,902 | 71,413 16,040
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 26,185 5,881 5,237 31,422 7,058
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 252,087 | 56,622 | 50,417 | 302,505 67,947




TOTAL CAPITOL 5. 337,783 | 75871 | 67,557 | 405340 [ 91,045
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 2.858,656 | 642,092 | 571,731 3.430,388 | 770,510
DincareC+M 2.380,448 | 534,680 | 476,090 | 2.856,538 | 641,616




